



CONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ 35.834.967/0001-53 INSC.MUN. 1221493-6

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Fundação de Apoio à Escola Técnica
Concorrência Pública nº 002/2021

PROPOSTA DE PREÇO

Ao
Presidente da Comissão de Licitação
Ref.: Concorrência Pública nº 002/2021

Cone Engenharia e Construção Civil Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 35.834.967/0001-53, sediada na Rua Senador Dantas, nº 07 – 10º andar / Parte – Centro – Rio de Janeiro – RJ, neste ato representada pelo seu representante legal, a Sr.(a) Elza Maria Moreira de Araújo Dutra, inscrita no CPF sob o nº 608.995.227-34, portador(a) da cédula de identidade nº 05.235.776-1 vem por meio deste propor para execução das obras ou serviços de que trata o Edital de Licitação referente ao **Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial, com adequações e modernizações, quando necessário, nas Unidades de Ensino e Prédios Administrativos sob responsabilidade da Fundação De Apoio À Escola Técnica – FAETEC / Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI**, declarando:

- a) que nos preços apresentados já estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, parcelas ou taxas de administração, lucro, despesas indiretas e eventuais, despesas para a obtenção de licenças e/ou autorizações, enfim, todos e quaisquer ônus incidentes sobre os serviços objeto desta licitação.
- b) que o preço pelo qual se propõe a executar as obras ou serviços em apreço, é válido por 60(sessenta) dias, a partir da data da apresentação. O valor total da presente proposta importa em **R\$ 16.187.901,19 (dezesesseis milhões, cento e oitenta e sete mil, novecentos e um reais e dezenove centavos)**, sendo:

Lote I: R\$ 7.585.304,91 (sete milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, trezentos e quatro reais e noventa e um centavos);

Lote II: R\$ 4.488.946,82 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos);

Lote III: R\$ 2.252.523,33 (dois milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e três centavos);


Lote IV: R\$ 1.861.126,13 (um milhão, oitocentos e sessenta e um mil, cento e vinte e seis reais e trinta centavos).

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2021.


Cone Engenharia e Construção Civil Ltda.
CNPJ 35.834.967/0001-53
Elza Maria Moreira de Araújo Dutra
Sócio-Diretor



Rua Senador Dantas nº07 – 10º andar/Parte – Centro - Rio de Janeiro- RJ - CEP: 20031-202
Tel.: (21) 2220-3295 / 2220-6653 E-mail: coneeng@coneeng.com.br





CONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ 35.834.967/0001-53 INSC.MUN. 1221493-6


Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Fundação de Apoio à Escola Técnica
Concorrência Pública nº 002/2021

DECLARAÇÃO – SISTEMA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL


Ao
Presidente da Comissão de Licitação
Ref.: Concorrência Pública nº 002/2021

Cone Engenharia e Construção Civil Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 35.834.967/0001-67, sediada na Rua Senador Dantas, nº 07 – 10º andar / Parte – Centro – Rio de Janeiro – RJ, neste ato representada pelo seu representante legal, a Sr.^a. Elza Maria Moreira de Araújo Dutra, inscrito no CPF sob o nº 608.995.227-34, portador da cédula de identidade nº 05.235.776-1, expedida por DETRAN-RJ, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que o regime de contribuição previdenciária patronal adotado, nos termos do que dispõe a Lei Federal nº 13.161/2015, é o “a”.

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2021.



Cone Engenharia e Construção Civil Ltda.
CNPJ 35.834.967/0001-53
Elza Maria Moreira de Araújo Dutra
Sócio-Diretor

22º Serviço Notarial - RJ
Matriz - Rua Senador Dantas, 39 - Centro - RJ - Tel (21) 2544-0277
Reconheço por **SEMELHANÇA** as firmas de:
ELZA MARIA MOREIRA DE ARAUJO DUTRA..
Rio de Janeiro, 7 de maio de 2021
Em Testemunho da verdade.
Jorge Alex Sander Gonçalves da Cunha - Substituto do Tabelião - Matr. 100027-1/2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021
Embrastados R\$ 8,08 - T.J. Fundos R\$ 2,48 - Total R\$ 10,56
Selo(s): EDUB00737-RIC
Consulte em <https://www3.trj.jus.br/sitepublico> Conf. 08894845903467




Rua Senador Dantas nº 07 – 10º andar/Parte – Centro - Rio de Janeiro- RJ - CEP: 20031-260
Tel.: (21) 2220-3295 / 2220-6653 E-mail: coneeng@coneeng.com.br




 <p>Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação Fundação de Apoio à Escola Técnica</p>				<p>PROCESSO SEI nº 26/0005/000037/2021</p>			
<p>ANEXO I PROPOSTA DETALHE</p>				<p>Licitação por: Concorrência Pública nº 0002/2021 Requisições: PAM nº 0000/2021</p>			
<p>A empresa ao lado propõe-se a fornecer ao Estado do Rio de Janeiro pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições constantes no Edital CP nº 0002/2021.</p> <p>Contratação de Empresa Especializada a Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial, com adequações e modernizações, quando necessário, nas Unidades de Ensino e Prédios Administrativos sob responsabilidade da Fundação De Apoio À Escola Técnica – FAETEC / Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI</p>				<p>CONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA</p>			
<p>LOTE I</p>							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Percentual de desconto item (x,xx%)	VALOR TOTAL		
					UNITÁRIO COM DESCONTO	TOTAL OM DESCONTO	
COORDENAÇÃO							
1.1	MAO-DE-OBRA DE FEITOR/ENCARREGADO DE TURMA, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	8.448,00	25,00%	R\$ 19,38	R\$	163.722,24
1.2	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	1.056,00	25,00%	R\$ 57,89	R\$	61.131,84
1.3	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	4.224,00	25,00%	R\$ 23,37	R\$	98.714,88
1.4	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEV E, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	4.224,00	60,00%	R\$ 28,60	R\$	120.806,40
1.5	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEV E, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	4.224,00	75,00%	R\$ 6,35	R\$	26.822,40
1.6	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	60,00%	R\$ 26,44	R\$	27.920,64
1.7	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	75,00%	R\$ 6,32	R\$	6.673,92
SUBTOTAL						R\$	505.792,32
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIODICO							
2.1	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	6.336,00	25,00%	R\$ 15,13	R\$	95.863,68
2.2	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	10.560,00	25,00%	R\$ 13,80	R\$	145.728,00
2.3	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRÁULICO, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	12.672,00	25,00%	R\$ 13,80	R\$	174.873,60
2.4	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	50.688,00	25,00%	R\$ 10,03	R\$	508.400,64
2.5	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	6.336,00	25,00%	R\$ 15,12	R\$	95.800,32
2.6	MAO-DE-OBRA DE CARPINTIRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	6.336,00	25,00%	R\$ 16,54	R\$	104.797,44
2.7	MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	6.336,00	25,00%	R\$ 16,54	R\$	104.797,44
SUBTOTAL						R\$	1.300.337,28
SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO							
3.X	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇOS OFICIAIS DESONERADOS EMOP (DATA BASE: 09/2020), SCO (DATA BASE: 09/2020 E SINAPI (DATA BASE: 09/2020) COM A APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR OFERTADO PELO LICITANTE CONFORME ITEM XX DO TERMO DE REFERÊNCIA	UR	1,00	32,20%	R\$ 4.359.782,37	R\$	4.359.782,37
SUBTOTAL						R\$	4.359.782,37
SUBTOTAL GERAL						R\$	6.165.911,97
B.D.I.						23,02%	R\$ 1.419.392,94
TOTAL GERAL						R\$	7.585.304,91
<p>VALOR POR EXTENSO:</p>				<p>SETE MILHÕES, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS.</p>			
<p>Prazo de Entrega: 12 meses Declaramos inteira submissão ao presente Termo e Legislação vigente</p>							
<p>DADOS BANCÁRIOS:</p>							
<p>Banco: SANTANDER N° 033</p>							
<p>Agência: 3003 C/C: 13.083697-5</p>							

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2021.

Validade da PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (sessenta) dias.



 Elza Maria Moreira de Araújo Dutra
 Sócia Administradora
 Cone Engenharia e Construção Civil LTDA.
 CNPJ nº 35.834.967/0001-53




 <p>Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação Fundação de Apoio a Escola Técnica</p>				<p>PROCESSO SEI nº 26/0005/000037/2021</p>			
<p>ANEXO I PROPOSTA DETALHE</p>				<p>Licitação por: Concorrência Pública nº 0002/2021 Requisições: PAM nº 0000/2021</p>			
<p>A empresa ao lado propõe-se a fornecer ao Estado do Rio de Janeiro pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições constantes no Edital CP nº 0002/2021.</p> <p>Contratação de Empresa Especializada a Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial, com adequações e modernizações, quando necessário, nas Unidades de Ensino e Prédios Administrativos sob responsabilidade da Fundação De Apoio À Escola Técnica – FAETEC / Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI</p>				<p>CONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA</p>			
<p>LOTE I</p>							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Percentual de desconto item (x,xx%)	VALOR TOTAL		
					UNITÁRIO COM DESCONTO	TOTAL OM DESCONTO	
COORDENAÇÃO							
1.1	MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	8.448,00	25,00%	R\$ 19,38	R\$ 163.722,24	
1.2	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	1.056,00	25,00%	R\$ 57,89	R\$ 61.131,84	
1.3	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	4.224,00	25,00%	R\$ 23,37	R\$ 98.714,88	
1.4	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEV E MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	4.224,00	60,00%	R\$ 28,60	R\$ 120.806,40	
1.5	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEV E MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	4.224,00	75,00%	R\$ 6,35	R\$ 26.822,40	
1.6	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	60,00%	R\$ 26,44	R\$ 27.920,64	
1.7	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	75,00%	R\$ 6,32	R\$ 6.673,92	
SUBTOTAL					R\$	505.792,32	
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIODICO							
2.1	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	6.336,00	25,00%	R\$ 15,13	R\$ 95.863,68	
2.2	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	10.560,00	25,00%	R\$ 13,80	R\$ 145.728,00	
2.3	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	12.672,00	25,00%	R\$ 13,80	R\$ 174.873,60	
2.4	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	50.688,00	25,00%	R\$ 10,03	R\$ 508.400,64	
2.5	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	6.336,00	25,00%	R\$ 15,12	R\$ 95.800,32	
2.6	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	6.336,00	25,00%	R\$ 16,54	R\$ 104.797,44	
2.7	MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	6.336,00	25,00%	R\$ 16,54	R\$ 104.797,44	
SUBTOTAL					R\$	1.300.337,28	
SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO							
3.X	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇOS OFICIAIS DESONERADOS EMOP (DATA BASE: 09/2020), SCO (DATA BASE: 09/2020 E SINAPI (DATA BASE: 09/2020) COM A APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR OFERTADO PELO LICITANTE CONFORME ITEM XX DO TERMO DE REFERENCIA	UR	1,00	32,20%	R\$ 4.359.782,37	R\$ 4.359.782,37	
SUBTOTAL					R\$	4.359.782,37	
SUBTOTAL GERAL					R\$	6.166.911,97	
B.D.I.					23,02%	R\$ 1.419.392,94	
TOTAL GERAL					R\$	7.586.304,91	
<p>VALOR POR EXTENSO:</p>				<p>SETE MILHÕES, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS.</p>			
<p>Prazo de Entrega: 12 meses</p> <p>Declaramos inteira submissão ao presente Termo e Legislação vigente</p> <p>DADOS BANCÁRIOS:</p> <p>Banco: SANTANDER Nº 033</p> <p>Agência: 3003 C/C: 13.083697-5</p>							

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2021.

Validade da PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (sessenta) dias.


Elza Maria Moreira de Araújo Dutra
Sócia Administradora
Cone Engenharia e Construção Civil LTDA.
CNPJ nº 35.834.967/0001-53




 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação Fundação de Apoio à Escola Técnica ANEXO I PROPOSTA DETALHE				PROCESSO SEI nº 26/0005/000037/2021			
				Licitação por: Concorrência Pública nº 0002/2021 Requisições: PAM nº 0000/2021			
A empresa ao lado propõe-se a fornecer ao Estado do Rio de Janeiro pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições constantes no Edital CP nº 0002/2021. Contratação de Empresa Especializada a Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial, com adequações e modernizações, quando necessário, nas Unidades de Ensino e Prédios Administrativos sob responsabilidade da Fundação de Apoio à Escola Técnica – FAETEC / Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI				CONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA			
LOTE I							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Percentual de desconto item (x,xx%)	VALOR TOTAL		
					UNITÁRIO COM DESCONTO	TOTAL OM DESCONTO	
COORDENAÇÃO							
1.1	MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	8.448,00	25,00%	R\$ 19,38	R\$ 163.722,24	
1.2	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR. INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	1.056,00	25,00%	R\$ 57,89	R\$ 61.131,84	
1.3	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	4.224,00	25,00%	R\$ 23,37	R\$ 98.714,88	
1.4	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEV E MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	4.224,00	60,00%	R\$ 28,60	R\$ 120.806,40	
1.5	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEV E MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	4.224,00	75,00%	R\$ 6,35	R\$ 26.822,40	
1.6	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL L (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	60,00%	R\$ 26,44	R\$ 27.920,64	
1.7	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL L (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	75,00%	R\$ 6,32	R\$ 6.673,92	
SUBTOTAL					R\$	505.792,32	
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIODICO							
2.1	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	6.336,00	25,00%	R\$ 15,13	R\$ 95.863,68	
2.2	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	10.960,00	25,00%	R\$ 13,80	R\$ 149.728,00	
2.3	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	12.672,00	25,00%	R\$ 13,80	R\$ 174.873,60	
2.4	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	12.672,00	25,00%	R\$ 13,80	R\$ 174.873,60	
2.5	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	50.688,00	25,00%	R\$ 10,03	R\$ 508.400,64	
2.6	MAO-DE-OBRA DE CARPinteIRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	6.336,00	25,00%	R\$ 15,12	R\$ 95.800,32	
2.7	MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	6.336,00	25,00%	R\$ 16,54	R\$ 104.797,44	
SUBTOTAL					R\$	1.300.337,28	
SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE reposição							
3.X	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇOS OFICIAIS DESONERADOS EMOP (DATA BASE: 09/2020), SCO (DATA BASE: 09/2020 E SINAPI (DATA BASE: 09/2020) COM A APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR OFERTADO PELO LICITANTE CONFORME ITEM XX DO TERMO DE REFERENCIA	UR	1,00	32,20%	R\$ 4.359.782,37	R\$ 4.359.782,37	
SUBTOTAL					R\$	4.359.782,37	
SUBTOTAL GERAL					R\$	6.165.911,97	
B.D.I.					23,02%	R\$ 1.419.392,94	
TOTAL GERAL					R\$	7.585.304,91	
VALOR POR EXTENSO:				SETE MILHÕES, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS.			
Prazo de Entrega: 12 meses Declaramos inteira submissão ao presente Termo e Legislação vigente DADOS BANCÁRIOS:							
Banco: SANTANDER Nº 033							
Agência: 3003 C/C: 13.083697-5							

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2021.


Validade da PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (sessenta) dias.

Elza Maria Moreira de Araújo Dutra
Sócia Administradora
Cone Engenharia e Construção Civil LTDA.
CNPJ nº 35.834.967/0001-53

 <p>Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação Fundação de Apoio à Escola Técnica</p>				<p>PROCESSO SEI nº 26/0005/000037/2021</p>			
<p>ANEXO I PROPOSTA DETALHE</p>				<p>Licitação por: Concorrência Pública nº 0002/2021 Requisições: PAM nº 0000/2021</p>			
<p>A empresa ao lado propõe-se a fornecer ao Estado do Rio de Janeiro pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições constantes no Edital CP nº 0002/2021.</p> <p>Contratação de Empresa Especializada a Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial, com adequações e modernizações, quando necessário, nas Unidades de Ensino e prédios Administrativos sob responsabilidade da Fundação de Apoio à Escola Técnica – FAETEC / Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI</p>				<p>CONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA</p>			
<p>LOTE I</p>							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Percentual de desconto item (x,xx%)	VALOR TOTAL		
					UNITÁRIO COM DESCONTO	TOTAL OM DESCONTO	
COORDENAÇÃO							
1.1	MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGO OS SOCIAIS	H	8.448,00	25,00%	R\$ 19,38	R\$	163.722,24
1.2	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	1.056,00	25,00%	R\$ 57,89	R\$	61.131,84
1.3	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	25,00%	R\$ 23,37	R\$	98.714,88
1.4	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEV E, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	4.224,00	60,00%	R\$ 28,60	R\$	120.806,40
1.5	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEV E, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	4.224,00	75,00%	R\$ 6,35	R\$	26.822,40
1.6	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL L (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	60,00%	R\$ 26,44	R\$	27.920,64
1.7	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL L (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	75,00%	R\$ 6,32	R\$	6.673,92
SUBTOTAL						R\$	505.792,32
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIODICO							
2.1	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	6.336,00	25,00%	R\$ 15,13	R\$	95.863,68
2.2	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	10.560,00	25,00%	R\$ 13,80	R\$	145.728,00
2.3	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	12.672,00	25,00%	R\$ 13,80	R\$	174.873,60
2.4	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	12.672,00	25,00%	R\$ 13,80	R\$	174.873,60
2.5	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	50.688,00	25,00%	R\$ 10,03	R\$	508.400,64
2.6	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	6.336,00	25,00%	R\$ 15,12	R\$	95.800,32
2.7	MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	6.336,00	25,00%	R\$ 16,54	R\$	104.797,44
SUBTOTAL						R\$	1.300.337,28
SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE reposição							
3.X	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇOS OFICIAIS DESONERADOS EMOP (DATA BASE: 09/2020), SCO (DATA BASE: 09/2020 E SINAPI (DATA BASE: 09/2020) COM A APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR OFERTADO PELO LICITANTE CONFORME ITEM XX DO TERMO DE REFERÊNCIA	UR	1,00	32,20%	R\$ 4.359.782,37	R\$	4.359.782,37
SUBTOTAL						R\$	4.359.782,37
SUBTOTAL GERAL						R\$	6.165.911,97
B.D.I.						23,02%	R\$ 1.419.392,94
TOTAL GERAL						R\$	7.585.304,91
<p>VALOR POR EXTENSO:</p> <p>SETE MILHÕES, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS.</p>							
<p>Prazo de Entrega: 12 meses</p> <p>Declaramos inteira submissão ao presente Termo e Legislação vigente</p> <p>DADOS BANCÁRIOS:</p> <p>Banco: SANTANDER Nº 033</p> <p>Agência: 3003 C/C: 13.083697-5</p>							

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2021.

Validade da PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (sessenta) dias.


Elza Maria Moreira de Araújo Dutra
Sócia Administradora
Cone Engenharia e Construção Civil LTDA.
CNPJ nº 35.834.967/0001-53





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação
Fundação de Apoio à Escola Técnica
COMPOSIÇÃO DO B.D.I COM DESONERAÇÃO - Lei 12.844/13

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras		ALÍQUOTA (%)
TIPO		
X.1 - Administração Central		1,50
X.2 - Seguro e Garantia		0,30
X.3 - Risco		0,56
X =		2,36

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS		ALÍQUOTA (%)
TIPO		
Y.1 - Despesas Financeiras		0,85
Y =		0,85

Z . Taxa representativa do LUCRO		ALÍQUOTA (%)
TIPO		
Z.1 - Lucro Presumido		3,50
Z =		3,50

I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS (sobre o FATURAMENTO da empresa)		ALÍQUOTA (%)
TIPO		
I.1 - ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) - Municipal		5,00
I.2 - COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal		3,00
I.3 - P I S (Programa de Integração Social) - Federal		0,65
I.4 - Contribuição Previdenciária p/ INSS - Federal - Lei 12.844/2013		4,50
I =		13,15

B D I - Benefício e Despesas Indiretas

B D I =	$\frac{(1 + X) (1 + Y) (1 + Z)}{(1 - I)}$	-1	← Fórmula do BDI
----------------	---	----	------------------

X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS; Z é a Taxa representativa do LUCRO;
I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.I com Desoneração	23,02%
------------------------------	---------------

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2021.

Validade da PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (sessenta) dias.

Elza Maria Moreira de Araújo Dutra
Elza Maria Moreira de Araújo Dutra
Sócia Administradora

Cone Engenharia e Construção Civil LTDA.
CNPJ nº 35.834.967/0001-53





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

Fundação de Apoio à Escola Técnica
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DE ENSINO E PREÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O APROPRIADO CUSTEIO DA INDICAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA - FAETEC / SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECTI

LOCAL: LOTE 1 (REGIÃO METROPOLITANA 1)
DATA: 20/02/21
NOME: PESQUISA DE MERCADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº	ETAPA	MÊSES												TOTAL	
		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12		
1	COORDENAÇÃO	R\$ 42.149,36 8,33%	R\$ 42.149,36 8,33%	R\$ 42.149,36 8,33%	R\$ 42.149,36 8,33%	R\$ 42.149,36 8,33%	R\$ 42.149,36 8,33%	R\$ 42.149,36 8,33%	R\$ 42.149,36 8,33%	R\$ 42.149,36 8,33%	R\$ 42.149,36 8,33%	R\$ 42.149,36 8,33%	R\$ 42.149,36 8,33%	R\$	505.792,32
2	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERÍODICO	R\$ 108.361,44 8,33%	R\$ 108.361,44 8,33%	R\$ 108.361,44 8,33%	R\$ 108.361,44 8,33%	R\$ 108.361,44 8,33%	R\$ 108.361,44 8,33%	R\$ 108.361,44 8,33%	R\$ 108.361,44 8,33%	R\$ 108.361,44 8,33%	R\$ 108.361,44 8,33%	R\$ 108.361,44 8,33%	R\$ 108.361,44 8,33%	R\$	1.300.337,28
3	SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO	R\$ 363.315,20 8,33%	R\$ 363.315,20 8,33%	R\$ 363.315,20 8,33%	R\$ 363.315,20 8,33%	R\$ 363.315,20 8,33%	R\$ 363.315,20 8,33%	R\$ 363.315,20 8,33%	R\$ 363.315,20 8,33%	R\$ 363.315,20 8,33%	R\$ 363.315,20 8,33%	R\$ 363.315,20 8,33%	R\$ 363.315,20 8,33%	R\$	4.339.782,37
	SUBTOTAL GERAL	R\$ 513.826,00	R\$ 513.826,00	R\$ 513.826,00	R\$ 513.826,00	R\$ 513.826,00	R\$ 513.826,00	R\$ 513.826,00	R\$ 513.826,00	R\$ 513.826,00	R\$ 513.826,00	R\$ 513.826,00	R\$ 513.826,00	R\$	6.165.911,97
	ROI	R\$ 1.027.652,90	R\$ 1.027.652,90	R\$ 1.027.652,90	R\$ 1.027.652,90	R\$ 1.027.652,90	R\$ 1.027.652,90	R\$ 1.027.652,90	R\$ 1.027.652,90	R\$ 1.027.652,90	R\$ 1.027.652,90	R\$ 1.027.652,90	R\$ 1.027.652,90	R\$	1.419.392,94
	TOTAL GERAL	R\$ 118.282,74	R\$ 118.282,74	R\$ 118.282,74	R\$ 118.282,74	R\$ 118.282,74	R\$ 118.282,74	R\$ 118.282,74	R\$ 118.282,74	R\$ 118.282,74	R\$ 118.282,74	R\$ 118.282,74	R\$ 118.282,74	R\$	~585.304,91

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2021.

Esse documento é de propriedade da Cone Engenharia e Construção Civil Ltda.
Eza Maria Moreira de Araújo Dutra
Sócia Administradora
Cone Engenharia e Construção Civil Ltda.
CNPJ nº 35.834.967/0001-53

Validade da PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (sessenta) dias.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

