

 <p>Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação Fundação de Apoio a Escola Técnica</p> <p>ANEXO I PROPOSTA DETALHE</p>				<p>PROCESSO SEI nº 26/0005/000037/2021</p> <p>Licitação por: Concorrência Pública nº 0002/2021</p> <p>Requisições: PAM nº 0000/2021</p>			
<p>A empresa ao lado propõe-se a fornecer ao Estado do Rio de Janeiro pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições constantes no <u>Edital CP nº 0002/2021</u>.</p> <p>Contratação de Empresa Especializada a Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial, com adequações e modernizações, quando necessário, nas Unidades de Ensino e Prédios Administrativos sob responsabilidade da Fundação De Apoio À Escola Técnica – FAETEC / Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI</p>				 <p>Engewall Construções Ltda - CNPJ: 01.418.115/0001-63</p>			
LOTE II							
ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (2,00%)	UNIT. COM DESCONTO	TOTAL COM DESCONTO
COORDENAÇÃO							
1.1	05.105.0027-A	MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	R\$ 25,46	R\$ 107.544,73
1.2	05.105.0032-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.056,00	2,00%	R\$ 75,74	R\$ 79.985,88
1.3	05.105.0050-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	R\$ 30,63	R\$ 129.401,40
1.4	19.004.0046-C	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEV E, MOTOR CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEV E, MOTOR	H	2.112,00	2,00%	R\$ 70,24	R\$ 148.339,70
1.5	19.004.0046-E	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEV E, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.112,00	2,00%	R\$ 25,19	R\$ 53.192,83
1.6	19.004.0040-C	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL L (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	R\$ 65,01	R\$ 68.653,94
1.7	19.004.0040-E	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL L (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	R\$ 24,97	R\$ 26.368,74
Subtotal							R\$ 613.487,21
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIÓDICO							
2.1	05.105.0003-A	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 83.659,70
2.2	05.105.0009-A	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	8.448,00	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 155.397,58
2.3	05.105.0011-A	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	8.448,00	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 155.397,58
2.4	05.105.0013-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	8.448,00	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 155.397,58
2.5	05.105.0016-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	38.016,00	2,00%	R\$ 13,33	R\$ 506.677,25
2.6	05.105.0012-A	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 83.659,70
2.7	05.105.0062-A	MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	R\$ 21,78	R\$ 91.980,13
Subtotal							R\$ 1.232.169,52
SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO					PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (10,00%)		
3.X		DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇOS OFICIAIS DESONERADOS EMOP (DATA BASE: 09/2020), SCO (DATA BASE: 09/2020 E SINAPI (DATA BASE: 09/2020) COM A APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR	UR	1	10,00%	R\$ 3.141.137,03	R\$ 3.141.137,03
Subtotal							R\$ 3.141.137,03
SUBTOTAL GERAL							R\$ 4.986.793,76
BDI (23,02% conforme cálculo de planilha anexa)						23,02%	R\$ 1.147.959,92
TOTAL GERAL							R\$ 6.134.753,68

<p>OBSERVAÇÕES:</p> <p>A PROPOSTA DETALHE deverá:</p> <p>1ª - Ser datilografada, sem emendas e rasuras; conter os preços em algarismo e por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais a ser datada e assinada pelo gerente ou seu procurador.</p> <p>2ª - O proponente se obrigará, mediante devolução da PROPOSTA DETALHE, a cumprir os termos nela contidos.</p> <p>3ª - As duas primeiras vias da PROPOSTA DETALHE deverão ser devolvidas a este ÓRGÃO, até a hora e data marcadas, em envelope fechado, com a indicação do seu número e data de encerramento.</p> <p>4ª - A licitação mediante PROPOSTA DETALHE poderá ser anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente.</p>	<p>Prazo de Entrega: 12 meses</p> <p>Validade da Proposta Detalhe (preços válidos), por 60 (sessenta) dias.</p> <p>Local de Entrega: CONFORME PLANO DE DISTRIBUIÇÃO</p> <p>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 6.134.754,68 (Seis Milhões, Cento e Trinta e Quatro Mil, Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta e Oito Centavos)</p> <p>Declaramos inteira submissão ao presente Termo e Legislação vigente</p> <p>Em: 07/05/2021</p>
<p>DADOS BANCÁRIOS:</p> <p>Banco: Banco do Brasil N° 001</p> <p>Agência: 0576-2 C/C: 116810-X</p>	

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021


 EngeWall Construções Ltda
 Wânia Gomes Pinho
 ID.: 07.706.430-1 CPF.: 956.027.557-72
 Sócia Diretora

01.418.115/0001 - 63

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536



BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070

RIO DE JANEIRO - RJ








 <p>Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação Fundação de Apoio a Escola Técnica</p> <p>ANEXO I PROPOSTA DETALHE</p>			<p>PROCESSO SEI nº 26/0005/000037/2021</p> <p>Licitação por: Concorrência Pública nº 0002/2021</p> <p>Requisições: PAM nº 0000/2021</p>				
<p>A empresa ao lado propõe-se a fornecer ao Estado do Rio de Janeiro pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições constantes no Edital CP nº 0002/2021.</p> <p>Contratação de Empresa Especializada a Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial, com adequações e modernizações, quando necessário, nas Unidades de Ensino e Prédios Administrativos sob responsabilidade da Fundação De Apoio À Escola Técnica - FAETEC / Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI</p>			 <p>Engewall Construções Ltda - CNPJ: 01.418.115/0001-63</p>				
LOTE II			VALOR TOTAL				
ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (2,00%)	UNIT. COM DESCONTO	TOTAL COM DESCONTO
COORDENAÇÃO							
1.1	05.105.0027-A	MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	R\$ 25,46	R\$ 107.544,73
1.2	05.105.0032-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.056,00	2,00%	R\$ 75,74	R\$ 79.985,88
1.3	05.105.0050-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	R\$ 30,63	R\$ 129.401,40
1.4	19.004.0046-C	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEV E, MOTOR CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEV E, MOTOR	H	2.112,00	2,00%	R\$ 70,24	R\$ 148.339,70
1.5	19.004.0046-E	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEV E, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.112,00	2,00%	R\$ 25,19	R\$ 53.192,83
1.6	19.004.0040-C	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL L (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	R\$ 65,01	R\$ 68.653,94
1.7	19.004.0040-E	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL L (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	R\$ 24,97	R\$ 26.368,74
Subtotal						R\$	613.487,21
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIÓDICO							
2.1	05.105.0003-A	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 83.659,70
2.2	05.105.0009-A	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	8.448,00	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 155.397,58
2.3	05.105.0011-A	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	8.448,00	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 155.397,58
2.4	05.105.0013-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	8.448,00	2,00%	R\$ 13,33	R\$ 506.677,25
2.5	05.105.0016-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 83.659,70
2.6	05.105.0012-A	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	R\$ 21,78	R\$ 91.980,13
2.7	05.105.0062-A	MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	R\$ 21,78	R\$ 91.980,13
Subtotal						R\$	1.232.169,52
SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO					PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (10,00%)		
3.X		DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇOS OFICIAIS DESONERADOS EMOP (DATA BASE: 09/2020), SCO (DATA BASE: 09/2020 E SINAPI (DATA BASE: 09/2020) COM A APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR	UR	1	10,00%	R\$ 3.141.137,03	R\$ 3.141.137,03
Subtotal						R\$	3.141.137,03
SUBTOTAL GERAL						R\$	4.986.793,76
BDI (23,02% conforme cálculo de planilha anexa)						R\$	1.147.959,92
TOTAL GERAL						R\$	6.134.753,68

<p align="center">OBSERVAÇÕES:</p> <p>A PROPOSTA DETALHE deverá:</p> <p>1ª - Ser datilografada, sem emendas e rasuras; conter os preços em algarismo e por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais a ser datada e assinada pelo gerente ou seu procurador.</p> <p>2ª - O proponente se obrigará, mediante devolução da PROPOSTA DETALHE, a cumprir os termos nela contidos.</p> <p>3ª - As duas primeiras vias da PROPOSTA DETALHE deverão ser devolvidas a este ÓRGÃO, até a hora e data marcadas, em envelope fechado, com a indicação do seu número e data de encerramento.</p> <p>4ª - A licitação mediante PROPOSTA DETALHE poderá ser anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente.</p>	<p>Prazo de Entrega: 12 meses</p> <p>Validade da Proposta Detalhe (preços válidos), por 60 (sessenta) dias.</p> <p>Local de Entrega: CONFORME PLANO DE DISTRIBUIÇÃO</p> <p>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 6.134.754,68 (Seis Milhões, Cento e Trinta e Quatro Mil, Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta e Oito Centavos)</p> <p>Declaramos íntegra submissão ao presente Termo e Legislação vigente</p> <p>Em: 07/05/2021</p>
<p>DADOS BANCÁRIOS:</p> <p>Banco: Banco do Brasil N° 001</p> <p>Agência: 0576-2 C/C: 116810-X</p>	

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021


 EngeWall Construções Ltda
 Wânia Gomes Pinho
 ID.: 07.706.430-1 CPF.: 956.027.557-72
 Sócia Diretora



[01.418.115/0001 - 63]

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536


BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070

RIO DE JANEIRO - RJ

 <p>Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação Fundação de Apoio à Escola Técnica</p> <p>ANEXO I</p> <p>PROPOSTA DETALHE</p>				<p>PROCESSO SEI nº 26/0005/000037/2021</p> <p>Licitação por: Concorrência Pública nº 0002/2021</p> <p>Requisições: PAM nº 0000/2021</p>			
<p>A empresa ao lado propõe-se a fornecer ao Estado do Rio de Janeiro pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições constantes no Edital CP nº 0002/2021.</p> <p>Contratação de Empresa Especializada a Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial, com adequações e modernizações, quando necessário, nas Unidades de Ensino e Prédios Administrativos sob responsabilidade da Fundação De Apoio À Escola Técnica – FAETEC / Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI</p>				 <p>Engewall Construções Ltda - CNPJ: 01.418.115/0001-63</p>			
LOTE II				VALOR TOTAL			
ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (2,00%)	UNIT. COM DESCONTO	TOTAL COM DESCONTO
COORDENAÇÃO							
1.1	05.105.0027-A	MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARG OS SOCIAIS	H	4 224,00	2,00%	R\$ 25,46	R\$ 107.544,73
1.2	05.105.0032-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	1.056,00	2,00%	R\$ 75,74	R\$ 79.985,88
1.3	05.105.0050-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS	H	4.224,00	2,00%	R\$ 30,63	R\$ 129.401,40
1.4	19.004.0046-C	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEV E, MOTOR CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEV E, MOTOR	H	2.112,00	2,00%	R\$ 70,24	R\$ 148.339,70
1.5	19.004.0046-E	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEV E, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCL USIVE MOTORISTA	H	2.112,00	2,00%	R\$ 25,19	R\$ 53.192,83
1.6	19.004.0040-C	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	R\$ 65,01	R\$ 68.653,94
1.7	19.004.0040-E	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	R\$ 24,97	R\$ 26.368,74
Subtotal						R\$	613.487,21
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIÓDICO							
2.1	05.105.0003-A	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4 224,00	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 83.659,70
2.2	05.105.0009-A	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	8 448,00	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 155.397,58
2.3	05.105.0011-A	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	8 448,00	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 155.397,58
2.4	05.105.0013-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	8 448,00	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 155.397,58
2.5	05.105.0016-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	38.016,00	2,00%	R\$ 13,33	R\$ 506.677,25
2.6	05.105.0012-A	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 83.659,70
2.7	05.105.0062-A	MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	R\$ 21,78	R\$ 91.980,13
Subtotal						R\$	1.232.168,52
SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO					PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (10,00%)		
3.X		DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇOS OFICIAIS DESONERADOS EMOP (DATA BASE: 09/2020), SCO (DATA BASE: 09/2020 E SINAPI (DATA BASE: 09/2020) COM A APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR	UR	1	10,00%	R\$ 3.141.137,03	R\$ 3.141.137,03
Subtotal						R\$	3.141.137,03
SUBTOTAL GERAL						R\$	4.986.793,76
BDI (23,02% conforme cálculo de planilha anexa)						R\$	1.147.959,92
TOTAL GERAL						R\$	6.134.753,68

<p>OBSERVAÇÕES:</p> <p>A PROPOSTA DETALHE deverá:</p> <p>1ª - Ser datilografada, sem emendas e rasuras; conter os preços em algarismo e por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais a ser datada e assinada pelo gerente ou seu procurador.</p> <p>2ª - O proponente se obrigará, mediante devolução da PROPOSTA DETALHE, a cumprir os termos nela contidos.</p> <p>As duas primeiras vias da PROPOSTA DETALHE deverão ser devolvidas a</p> <p>3ª - este ÓRGÃO, até a hora e data marcadas, em envelope fechado, com a indicação do seu número e data de encerramento.</p> <p>4ª - A licitação mediante PROPOSTA DETALHE poderá ser anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente.</p> <p>DADOS BANCÁRIOS:</p> <p>Banco: Banco do Brasil Nº 001</p> <p>Agência: 0576-2 C/C: 116810-X</p>	<p>Prazo de Entrega: 12 meses</p> <p>Validade da Proposta Detalhe (preços válidos), por 60 (sessenta) dias.</p> <p>Local de Entrega: CONFORME PLANO DE DISTRIBUIÇÃO</p> <p>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 6.134.754,68 (Seis Milhões, Cento e Trinta e Quatro Mil, Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta e Oito Centavos)</p> <p>Declaramos inteira submissão ao presente Termo e Legislação vigente</p> <p>Em: 07/05/2021</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021


 EngeWall Construções Ltda
 Wânia Gomes Pinho
 ID.: 07.706.430-1 CPF.:956.027.557-72
 Sócia Diretora



01.418.115/0001 - 63

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536


BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070

RIO DE JANEIRO - RJ

 <p>Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação Fundação de Apoio à Escola Técnica</p> <p>ANEXO I PROPOSTA DETALHE</p>			<p>PROCESSO SEI nº 28/0005/000037/2021</p> <p>Licitação por: Concorrência Pública nº 0002/2021</p> <p>Requisições: PAM nº 0000/2021</p>				
<p>A empresa ao lado propõe-se a fornecer ao Estado do Rio de Janeiro pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições constantes no Edital CP nº 0002/2021</p> <p>Contratação de Empresa Especializada a Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial, com adequações e modernizações, quando necessário, nas Unidades de Ensino e Prédios Administrativos sob responsabilidade da Fundação De Apoio À Escola Técnica – FAETEC / Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI</p>			 <p>Engewall Construções Ltda - CNPJ: 01.418.115/0001-63</p>				
LOTE II							
ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (2,00%)	VALOR TOTAL UNIT. COM DESCONTO TOTAL COM DESCONTO	
COORDENAÇÃO							
1.1	05.105.0027-A	MAO-DE-OBRA DE FEITOR/ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	R\$ 25,46 R\$ 107.544,73	
1.2	05.105.0032-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.056,00	2,00%	R\$ 75,74 R\$ 79.985,88	
1.3	05.105.0050-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	R\$ 30,63 R\$ 129.401,40	
1.4	19.004.0046-C	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEV E, MOTOR CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEV E, MOTOR	H	2.112,00	2,00%	R\$ 70,24 R\$ 148.339,70	
1.5	19.004.0046-E	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEV E, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.112,00	2,00%	R\$ 25,19 R\$ 53.192,83	
1.6	19.004.0040-C	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	R\$ 65,01 R\$ 68.653,94	
1.7	19.004.0040-E	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	R\$ 24,97 R\$ 26.368,74	
Subtotal						R\$ 613.487,21	
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIÓDICO							
2.1	05.105.0003-A	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	R\$ 19,81 R\$ 83.659,70	
2.2	05.105.0009-A	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	8.448,00	2,00%	R\$ 18,39 R\$ 155.397,58	
2.3	05.105.0011-A	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	8.448,00	2,00%	R\$ 18,39 R\$ 155.397,58	
2.4	05.105.0013-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	8.448,00	2,00%	R\$ 18,39 R\$ 155.397,58	
2.5	05.105.0016-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	38.016,00	2,00%	R\$ 13,33 R\$ 506.677,25	
2.6	05.105.0012-A	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	R\$ 19,81 R\$ 83.659,70	
2.7	05.105.0062-A	MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	R\$ 21,78 R\$ 91.980,13	
Subtotal						R\$ 1.232.169,52	
SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO					PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (10,00%)		
3.X		DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇOS OFICIAIS DESONERADOS EMOP (DATA BASE: 09/2020), SCO (DATA BASE: 09/2020 E SINAPI (DATA BASE: 09/2020) COM A APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR	UR	1	10,00%	R\$ 3.141.137,03 R\$ 3.141.137,03	
Subtotal						R\$ 3.141.137,03	
SUBTOTAL GERAL						R\$ 4.986.793,76	
BDI (23,02% conforme cálculo de planilha anexa)						R\$ 1.147.959,92	
TOTAL GERAL						R\$ 6.134.753,68	

<p>OBSERVAÇÕES:</p> <p>A PROPOSTA DETALHE deverá:</p> <p>1ª - Ser datilografada, sem emendas e rasuras; conter os preços em algarismo e por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais a ser datada e assinada pelo gerente ou seu procurador.</p> <p>2ª - O proponente se obrigará, mediante devolução da PROPOSTA DETALHE, a cumprir os termos nela contidos.</p> <p>3ª - As duas primeiras vias da PROPOSTA DETALHE deverão ser devolvidas a este ÓRGÃO, até a hora e data marcadas, em envelope fechado, com a indicação do seu número e data de encerramento.</p> <p>4ª - A licitação mediante PROPOSTA DETALHE poderá ser anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente.</p>	<p>Prazo de Entrega: 12 meses</p> <p>Validade da Proposta Detalhe (preços válidos), por 60 (sessenta) dias.</p> <p>Local de Entrega: CONFORME PLANO DE DISTRIBUIÇÃO</p> <p>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 6.134.754,68 (Seis Milhões, Cento e Trinta e Quatro Mil, Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta e Oito Centavos)</p> <p>Declaramos inteira submissão ao presente Termo e Legislação vigente</p> <p>Em: 07/05/2021</p>
<p>DADOS BANCÁRIOS:</p> <p>Banco: Banco do Brasil N° 001</p> <p>Agência: 0576-2 C/C: 116810-X</p>	

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021


 EngeWall Construções Ltda
 Wânia Gomes Pinho
 ID.: 07.706.430-1 CPF.: 956.027.557-72
 Sócia Diretora

01.418.115/0001 - 63

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536
 BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070
 RIO DE JANEIRO - RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECTI / FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA - FAETEC

LOCAL: LOTE 2 (REGIÃO METROPOLITANA 2)

DATA: DEZEMBRO/2020

BASE: EMOPISCO/SINAPI

MÊS/ANO DE REF.: OUTUBRO/2020

REGIME DE TRIBUTAÇÃO: DESONERADO

PROPOSTA DE PREÇOS

10 = outubro/2020

0 = outubro/2020										
ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR TOTAL		PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (%)	VALOR TOTAL		
					UNITARIO	TOTAL		UNITARIO COM DESCONTO	TOTAL COM DESCONTO	
COORDENAÇÃO										
1.1	05.105.0027-A	MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 25,98	R\$ 109.739,52	2,00%	R\$ 25,46	R\$ 107.544,73	
1.2	05.105.0032-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.056,00	R\$ 77,29	R\$ 81.618,24	2,00%	R\$ 75,74	R\$ 79.985,88	
1.3	05.105.0050-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 31,26	R\$ 132.042,24	2,00%	R\$ 30,63	R\$ 129.401,40	
1.4	19.004.0046-C	CAMONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL), DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.112,00	R\$ 71,67	R\$ 151.367,04	2,00%	R\$ 70,24	R\$ 148.339,70	
1.5	19.004.0046-E	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL), DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.112,00	R\$ 25,70	R\$ 54.278,40	2,00%	R\$ 25,19	R\$ 53.192,83	
1.6	19.004.0040-C	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL), DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 66,34	R\$ 70.055,04	2,00%	R\$ 65,01	R\$ 68.653,94	
1.7	19.004.0040-E	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL), DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 25,48	R\$ 26.906,88	2,00%	R\$ 24,97	R\$ 26.368,74	
					SUBTOTAL		R\$ 626.007,36			R\$ 613.487,21
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIODICO										
2.1	05.105.0003-A	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 20,21	R\$ 85.367,04	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 83.659,70	
2.2	05.105.0009-A	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	8.448,00	R\$ 18,77	R\$ 158.568,96	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 155.397,58	
2.3	05.105.0011-A	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	8.448,00	R\$ 18,77	R\$ 158.568,96	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 155.397,58	
2.4	05.105.0013-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	8.448,00	R\$ 18,77	R\$ 158.568,96	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 155.397,58	
2.5	05.105.0016-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	38.016,00	R\$ 13,60	R\$ 517.017,60	2,00%	R\$ 13,33	R\$ 506.677,25	
2.6	05.105.0012-A	MAO-DE-OBRA DE CARPINTERO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 20,21	R\$ 85.367,04	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 83.659,70	
2.7	05.105.0062-A	MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 22,22	R\$ 93.857,28	2,00%	R\$ 21,78	R\$ 91.980,13	
					SUBTOTAL		R\$ 1.257.315,84			R\$ 1.232.169,52

SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE reposição									
3 X		DISCRIMINÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇOS OFICIAIS DESONERADOS EMOP (DATA BASE: 09/2020), SCO (DATA BASE: 09/2020 E SINAPI (DATA BASE: 09/2020) COM A APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR OFERTADO PELO LICITANTE CONFORME ITEM XX DO TERMO DE REFERENCIA	UR	1,00	R\$ 3.490.152,25	R\$ 3.490.152,25	10,00%	R\$ 3.141.137,03	R\$ 3.141.137,03
SUBTOTAL					R\$ 3.490.152,25			R\$ 3.141.137,03	
SUBTOTAL GERAL								R\$ 4.986.793,76	
B.D.I.								R\$ 1.147.959,92	
TOTAL GERAL								R\$ 6.134.753,68	

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

EngelWall Construções Ltda
 Wânia Gomes Pinho
 ID.: 07.706.430-1 CPF.: 956.027.557-72
 Sócia Diretora

01.418.115/0001 - 631
ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536
 BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070
 RIO DE JANEIRO - RJ

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECTI / FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA - FAETEC

LOCAL: LOTE 2 (REGIÃO METROPOLITANA 2)

DATA: DEZEMBRO/2020

BASE: EMOP/SCO/SINAPI

MÊS/ANO DE REF.: OUTUBRO/2020

REGIME DE TRIBUTAÇÃO: DESONERADO

PROPOSTA DE PREÇOS

10 = outubro/2020

10 = outubro/2020									
ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR TOTAL		PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (%)	VALOR TOTAL	
					UNITÁRIO	TOTAL		UNITÁRIO COM DESCONTO	TOTAL COM DESCONTO
COORDENAÇÃO									
1.1	05.105.0027-A	MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 25,98	R\$ 109.739,52	2,00%	R\$ 25,46	R\$ 107.544,73
1.2	05.105.0032-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.056,00	R\$ 77,29	R\$ 81.618,24	2,00%	R\$ 75,74	R\$ 79.985,88
1.3	05.105.0050-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 31,26	R\$ 132.042,24	2,00%	R\$ 30,63	R\$ 129.401,40
1.4	19.004.0046-C	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CAÇAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.112,00	R\$ 71,67	R\$ 151.367,04	2,00%	R\$ 70,24	R\$ 148.339,70
1.5	19.004.0046-E	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CAÇAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.112,00	R\$ 25,70	R\$ 54.278,40	2,00%	R\$ 25,19	R\$ 53.192,83
1.6	19.004.0040-C	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETTRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 66,34	R\$ 70.055,04	2,00%	R\$ 65,01	R\$ 68.653,94
1.7	19.004.0040-E	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETTRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 25,48	R\$ 26.906,88	2,00%	R\$ 24,97	R\$ 26.368,74
					SUBTOTAL		R\$ 626.007,36		R\$ 613.487,21
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIODICO									
2.1	05.105.0003-A	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 20,21	R\$ 85.367,04	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 83.659,70
2.2	05.105.0009-A	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	8.448,00	R\$ 18,77	R\$ 158.568,96	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 155.397,58
2.3	05.105.0011-A	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	8.448,00	R\$ 18,77	R\$ 158.568,96	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 155.397,58
2.4	05.105.0013-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	8.448,00	R\$ 18,77	R\$ 158.568,96	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 155.397,58
2.5	05.105.0016-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	38.016,00	R\$ 13,60	R\$ 517.017,60	2,00%	R\$ 13,33	R\$ 506.677,25
2.6	05.105.0012-A	MAO-DE-OBRA DE CARPINTIEIRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 20,21	R\$ 85.367,04	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 83.659,70
2.7	05.105.0062-A	MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 22,22	R\$ 93.857,28	2,00%	R\$ 21,76	R\$ 91.980,72
					SUBTOTAL		R\$ 1.267.316,84		R\$ 1.232.169,59

SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO

3 X	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇOS OFICIAIS DESONERADOS EMOP (DATA BASE: 09/2020), SCO (DATA BASE: 09/2020 E SINAPI (DATA BASE: 09/2020) COM A APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR OFERTADO PELO LICITANTE CONFORME ITEM XX DO TERMO DE REFERENCIA	UR	1,00	R\$ 3.490.152,25	R\$ 3.490.152,25	10,00%	R\$ 3.141.137,03	R\$ 3.141.137,03
SUBTOTAL				R\$ 3.490.152,25			R\$ 3.141.137,03	
SUBTOTAL GERAL							R\$ 4.986.783,76	
B.D.I.						23,02%	R\$ 1.147.989,92	
TOTAL GERAL							R\$ 6.134.783,68	

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

EngenWall Construções Ltda

Wânia Gomes Pinho

ID.: 07.706.430-1 CPF.: 956.027.567-72

Sócia Diretora

01.418.115/0001 - 63

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536

BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070

RIO DE JANEIRO - RJ

SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECTI / FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA - FAETEC

LOCAL: LOTE 2 (REGIÃO METROPOLITANA 2)

DATA: DEZEMBRO/2020

BASE: EMOP/SCOSINAPI

MÊS/ANO DE REF.:

REGIME DE TRIBUTAÇÃO: DESONERADO

OUTUBRO/2020

PROPOSTA DE PREÇOS

10 = outubro/2020


10 = outubro/2020

ITEM	CÓDIGO EMOP DESCONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR TOTAL		PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (%)	VALOR TOTAL	
					UNITÁRIO	TOTAL		UNITÁRIO COM DESCONTO	TOTAL COM DESCONTO
COORDENAÇÃO									
1.1	05.105.0027-A	MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 25,98	R\$ 109.739,52	2,00%	R\$ 25,46	R\$ 107.544,73
1.2	05.105.0032-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.056,00	R\$ 77,29	R\$ 81.618,24	2,00%	R\$ 75,74	R\$ 79.985,88
1.3	05.105.0050-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 31,26	R\$ 132.042,24	2,00%	R\$ 30,63	R\$ 129.401,40
1.4	19.004.0046-C	CAMONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL), DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.112,00	R\$ 71,67	R\$ 151.367,04	2,00%	R\$ 70,24	R\$ 148.339,70
1.5	19.004.0046-E	CAMONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL), DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.112,00	R\$ 25,70	R\$ 54.278,40	2,00%	R\$ 25,19	R\$ 53.192,83
1.6	19.004.0040-C	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL), DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 66,34	R\$ 70.055,04	2,00%	R\$ 65,01	R\$ 68.653,94
1.7	19.004.0040-E	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL), DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 25,48	R\$ 26.806,88	2,00%	R\$ 24,97	R\$ 26.368,74
					SUBTOTAL		R\$ 626.007,36		R\$ 613.487,21
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIODICO									
2.1	05.105.0003-A	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 20,21	R\$ 85.367,04	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 83.659,70
2.2	05.105.0009-A	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	8.448,00	R\$ 18,77	R\$ 158.568,96	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 155.397,58
2.3	05.105.0011-A	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	8.448,00	R\$ 18,77	R\$ 158.568,96	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 155.397,58
2.4	05.105.0013-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	8.448,00	R\$ 18,77	R\$ 158.568,96	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 155.397,58
2.5	05.105.0016-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	38.016,00	R\$ 13,60	R\$ 517.017,60	2,00%	R\$ 13,33	R\$ 506.677,25
2.6	05.105.0012-A	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 20,21	R\$ 85.367,04	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 83.659,70
2.7	05.105.0062-A	MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 22,22	R\$ 93.857,28	2,00%	R\$ 21,78	R\$ 91.980,73
					SUBTOTAL		R\$ 1.257.315,84		R\$ 1.252.169,52

SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO

SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO									
3.X		DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇOS OFICIAIS DESONERADOS EMOP (DATA BASE: 09/2020), SCO (DATA BASE: 09/2020 E SINAPI (DATA BASE: 09/2020) COM A APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR OFERTADO PELO LICITANTE CONFORME ITEM XX DO TERMO DE REFERENCIA	UR	1,00	R\$ 3.490.152,25	R\$ 3.490.152,25	10,00%	R\$ 3.141.137,03	R\$ 3.141.137,03
SUBTOTAL						R\$ 3.490.152,25			
SUBTOTAL GERAL									R\$ 4.986.793,76
B.D.I.							23,02%		R\$ 1.147.589,92
TOTAL GERAL									R\$ 6.134.783,68

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021



EngenWall Construções Ltda
Wania Gomes Pinho
ID: 07.706.430-1 CPF: 956.027.557-72
Sócia Diretora

01.418.115/0001 - 63

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536

BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070

RIO DE JANEIRO - RJ

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECTI / FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA - FAFETEC

LOCAL: LOTE 2 (REGIÃO METROPOLITANA 2)

DATA: DEZEMBRO/2020

BASE: EMOP/SCOS/INAPI

MÊS/ANO DE REF.:

REGIME DE TRIBUTAÇÃO:

OUTUBRO/2020

DESONERADO

PROPOSTA DE PREÇOS

10 = outubro/2020

= QUINTEIRO/2020										
ITEM	CÓDIGO EMOP DESCONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR TOTAL		PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (%)	VALOR TOTAL		
					UNITÁRIO	TOTAL		UNITÁRIO COM DESCONTO	TOTAL COM DESCONTO	
COORDENAÇÃO										
1.1	05.105.0027-A	MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 25,98	R\$ 109.739,52	2,00%	R\$ 25,46	R\$ 107.544,73	
1.2	05.105.0032-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.056,00	R\$ 77,29	R\$ 81.618,24	2,00%	R\$ 75,74	R\$ 79.985,88	
1.3	05.105.0050-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 31,26	R\$ 132.042,24	2,00%	R\$ 30,63	R\$ 129.401,40	
1.4	19.004.0046-C	CAMIONEITE TIPO PICK-UP COM CABINE SIMPLES E CACAMBA TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.112,00	R\$ 71,67	R\$ 151.367,04	2,00%	R\$ 70,24	R\$ 148.339,70	
1.5	19.004.0046-E	CAMIONEITE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CAÇAMBA TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.112,00	R\$ 25,70	R\$ 54.278,40	2,00%	R\$ 25,19	R\$ 53.192,83	
1.6	19.004.0040-C	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 66,34	R\$ 70.055,04	2,00%	R\$ 65,01	R\$ 68.653,94	
1.7	19.004.0040-E	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 25,48	R\$ 26.906,88	2,00%	R\$ 24,97	R\$ 26.368,74	
					SUBTOTAL		R\$ 628.007,36		R\$ 613.487,21	
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIODICO										
2.1	05.105.0003-A	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 20,21	R\$ 85.367,04	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 83.659,70	
2.2	05.105.0009-A	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	8.448,00	R\$ 18,77	R\$ 158.568,96	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 155.397,58	
2.3	05.105.0011-A	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	8.448,00	R\$ 18,77	R\$ 158.568,96	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 155.397,58	
2.4	05.105.0013-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	8.448,00	R\$ 18,77	R\$ 158.568,96	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 155.397,58	
2.5	05.105.0016-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	38.016,00	R\$ 13,60	R\$ 517.017,60	2,00%	R\$ 13,33	R\$ 506.677,25	
2.6	05.105.0012-A	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 20,21	R\$ 85.367,04	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 83.659,70	
2.7	05.105.0062-A	MAO-DE-OBRA ELETROTÉCNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 22,22	R\$ 93.857,28	2,00%	R\$ 21,78	R\$ 91.988,13	
					SUBTOTAL		R\$ 1.257.315,84		R\$ 1.232.169,52	

SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO									
3.X	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇOS OFICIAIS DESONERADOS EMOP (DATA BASE: 09/2020), SCO (DATA BASE: 09/2020 E SINAPI (DATA BASE: 09/2020) COM A APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR OFERTADO PELO LICITANTE CONFORME ITEM XX DO TERMO DE REFERENCIA	UR	1,00	R\$ 3.490.152,25	R\$ 3.490.152,25	10,00%	R\$ 3.141.137,03	R\$ 3.141.137,03	
SUBTOTAL				R\$ 3.490.152,25			R\$ 3.141.137,03		
SUBTOTAL GERAL							R\$ 4.986.783,76		
B.D.I.						23,02%	R\$ 1.147.589,92		
TOTAL GERAL							R\$ 6.134.783,68		

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

Engenheiro
Wânia Gomes Pinho
ID.: 07.706.430-1 CPF.:956.027.557-72
Sócia Diretora

01.418.115/0001 - 63
ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536
BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070
RIO DE JANEIRO - RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação
Fundação de Apoio à Escola Técnica



COMPOSIÇÃO DO B.D.I COM DESONERAÇÃO - Lei 12.844/13 -
LOTE II

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO	ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central	3,20
X.2 - Seguro e Garantia	0,40
X.3 - Risco	0,40
X =	4,00

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS

TIPO	ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras	1,11
Y =	1,11

Z . Taxa representativa do LUCRO

TIPO	ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido	6,85
Z =	6,85

I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS (sobre o FATURAMENTO da empresa)

TIPO	ALÍQUOTA (%)
I.1 - ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) - Municipal	5,00
I.2 - COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal	3,00
I.3 - P I S (Programa de Integração Social) - Federal	0,65
I.4 - Contribuição Previdenciária p/ INSS - Federal - Lei 12.844/2013	0,00
I =	8,65

B D I - Benefício e Despesas Indiretas

$$B D I = \frac{(1 + X) (1 + Y) (1 + Z)}{(1 - I)} - 1$$

← Fórmula do BDI

X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;

Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z é a Taxa representativa do LUCRO;

I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.I 23,02%

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

EngeWall Construções Ltda

Wânia Gomes Pinho

ID.: 07.706.430-1 CPF.:956.027.557-72

Sócia Diretora

01.418.115/0001 - 63

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536

BONSUCESO - CEP: 21041 - 070

RIO DE JANEIRO - RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação
Fundação de Apoio à Escola Técnica

**COMPOSIÇÃO DO B.D.I COM DESONERAÇÃO - Lei 12.844/13 -
LOTE II**

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central	3,20
X.2 - Seguro e Garantia	0,40
X.3 - Risco	0,40
X =	4,00

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras	1,11
Y =	1,11

Z . Taxa representativa do LUCRO	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido	6,85
Z =	6,85

I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS (sobre o FATURAMENTO da empresa)	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
I.1 - ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) - Municipal	5,00
I.2 - COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal	3,00
I.3 - P I S (Programa de Integração Social) - Federal	0,65
I.4 - Contribuição Previdenciária p/ INSS - Federal - Lei 12.844/2013	0,00
I =	8,65

B D I - Benefício e Despesas Indiretas

$$B D I = \frac{(1 + X) (1 + Y) (1 + Z)}{(1 - I)} - 1$$

← Fórmula do BDI

X é a Taxa somatória das **DESPESAS INDIRETAS**, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das **DESPESAS FINANCEIRAS**;
Z é a Taxa representativa do **LUCRO**;
I é a Taxa representativa dos **IMPOSTOS**.

B.D.I	23,02%
--------------	---------------

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

Engewall Construções Ltda
Wânia Gomes Pinho
ID.: 07.706.430-1 CPF.:956.027.557-72
Sócia Diretora

[01.418.115/0001 - 63]

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536
BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070
RIO DE JANEIRO - RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação
Fundação de Apoio à Escola Técnica

COMPOSIÇÃO DO B.D.I COM DESONERAÇÃO - Lei 12.844/13 -
LOTE II

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central	3,20
X.2 - Seguro e Garantia	0,40
X.3 - Risco	0,40
X =	4,00

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras	1,11
Y =	1,11

Z . Taxa representativa do LUCRO	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido	6,85
Z =	6,85

I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS (sobre o FATURAMENTO da empresa)	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
I.1 - ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) - Municipal	5,00
I.2 - COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal	3,00
I.3 - P I S (Programa de Integração Social) - Federal	0,65
I.4 - Contribuição Previdenciária p/ INSS - Federal - Lei 12.844/2013	0,00
I =	8,65

B D I - Benefício e Despesas Indiretas

$$B D I = \frac{(1 + X) (1 + Y) (1 + Z)}{(1 - I)} - 1$$

← Fórmula do BDI

X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;
Z é a Taxa representativa do LUCRO;
I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.I	23,02%
-------	--------

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

EngeWall Construções Ltda
Wânia Gomes Pinho

ID.: 07.706.430-1 CPF.:956.027.557-72
Sócia Diretora

01.418.115/0001 - 63

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536
BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070
RIO DE JANEIRO - RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação
Fundação de Apoio à Escola Técnica

COMPOSIÇÃO DO B.D.I COM DESONERAÇÃO - Lei 12.844/13 - LOTE II

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central	3,20
X.2 - Seguro e Garantia	0,40
X.3 - Risco	0,40
X =	4,00

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras	1,11
Y =	1,11

Z . Taxa representativa do LUCRO	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido	6,85
Z =	6,85

I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS (sobre o FATURAMENTO da empresa)	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
I.1 - ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) - Municipal	5,00
I.2 - COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal	3,00
I.3 - P I S (Programa de Integração Social) - Federal	0,65
I.4 - Contribuição Previdenciária p/ INSS - Federal - Lei 12.844/2013	0,00
I =	8,65

B D I - Benefício e Despesas Indiretas

$$B D I = \frac{(1 + X) (1 + Y) (1 + Z)}{(1 - I)} - 1$$

← Fórmula do BDI

X é a Taxa somatória das **DESPESAS INDIRETAS**, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das **DESPESAS FINANCEIRAS**;
Z é a Taxa representativa do **LUCRO**;
I é a Taxa representativa dos **IMPOSTOS**.

B.D.I	23,02%
--------------	---------------

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

EngelWall Construções Ltda
Wânia Gomes Pinho
ID.: 07.706.430-1 CPF.:956.027.557-72
Sócia Diretora

[01.418.115/0001 - 63]

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536

BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070

RIO DE JANEIRO - RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECTI /
FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA - FAETEC
LOCAL: LOTE 2 (REGIÃO METROPOLITANA 2)

DATA: DEZEMBRO/2020
BASE: EMO/ISCO/INAPI
MÊS/ANO DE REF.: OUTUBRO/2020
REGIME DE TRIBUTAÇÃO: DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº	ETAPA	MESES												TOTAL
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
1	COORDENAÇÃO	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 613.487,21
2	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIÓDICO	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 1.232.169,52
3	SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 3.141.137,03
SUBTOTAL GERAL		R\$ 415.566,15	R\$ 415.566,15	R\$ 415.566,15	R\$ 415.566,15	R\$ 415.566,15	R\$ 415.566,15	R\$ 415.566,15	R\$ 415.566,15	R\$ 415.566,15	R\$ 415.566,15	R\$ 415.566,15	R\$ 415.566,15	R\$ 4.986.793,76
B.D.I.		R\$ 415.566,15	R\$ 831.132,26	R\$ 1.246.698,44	R\$ 1.662.264,59	R\$ 2.077.830,73	R\$ 2.493.396,88	R\$ 2.908.963,03	R\$ 3.324.529,17	R\$ 3.740.095,32	R\$ 4.155.681,47	R\$ 4.571.227,61	R\$ 4.986.793,76	R\$ 1.147.959,92
TOTAL GERAL		R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 6.134.753,68

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

EngeWall Construções Ltda
Wânia Gomes Pinho
ID.: 07.706.430-1 CPF.: 956.027.557-72
Sócia Diretora

01.418.115/0001 - 63

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536
BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070
RIO DE JANEIRO - RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECTI / FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA - FAETEC

LOCAL: LOTE 2 (REGIÃO METROPOLITANA 2)

DATA: DEZEMBRO/2020

BASE: EMOP/ISCO/INAPI

MÊS/ANO DE REF.: OUTUBRO/2020

REGIME DE TRIBUTAÇÃO: DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

10 = outubro/2020

Nº	ETAPA	MESES												TOTAL
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
1	COORDENAÇÃO	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 613.487,21
2	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIÓDICO	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 1.232.169,52
3	SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE reposição	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 3.141.137,03
	SUBTOTAL GERAL	R\$ 415.566,15	R\$ 415.566,15	R\$ 415.566,15	R\$ 415.566,15	R\$ 415.566,15	R\$ 415.566,15	R\$ 415.566,15	R\$ 415.566,15	R\$ 415.566,15	R\$ 415.566,15	R\$ 415.566,15	R\$ 415.566,15	R\$ 4.986.793,76
	B.D.I.	R\$ 415.566,15	R\$ 331.132,29	R\$ 1.248.898,44	R\$ 1.662.264,59	R\$ 2.077.830,73	R\$ 2.483.396,88	R\$ 2.908.963,03	R\$ 3.324.529,17	R\$ 3.740.095,32	R\$ 4.155.661,47	R\$ 4.571.227,61	R\$ 4.986.793,76	R\$ 1.147.959,92
	TOTAL GERAL	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 6.134.753,68

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

EngeWall Construções Ltda

Wânia Gomes Pinho

ID.: 07.706.430-1 CPF.: 956.027.557-72

Sócia Diretora

01.418.115/0001 - 63

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536

BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070

RIO DE JANEIRO - RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECTI /
FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA - FAETEC
LOCAL: LOTE 2 (REGIÃO METROPOLITANA 2)

DATA: DEZEMBRO/2020

BASE: EMOPISCO/SINAPI

MÊS/ANO DE REF.: OUTUBRO/2020

REGIME DE TRIBUTAÇÃO: DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº	ETAPA	MESES												TOTAL
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
1	COORDENAÇÃO	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 613.487,21
2	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERÍODO	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 1.232.169,92
3	SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 3.141.137,03
	SUBTOTAL GERAL	R\$ 415.566,15	R\$ 415.566,15	R\$ 415.566,15	R\$ 415.566,15	R\$ 415.566,15	R\$ 415.566,15	R\$ 415.566,15	R\$ 415.566,15	R\$ 415.566,15	R\$ 415.566,15	R\$ 415.566,15	R\$ 415.566,15	R\$ 4.986.793,76
	B.D.I.	R\$ 415.566,15	R\$ 331.132,29	R\$ 1.246.898,44	R\$ 1.662.264,59	R\$ 2.077.830,73	R\$ 2.493.396,88	R\$ 2.908.963,03	R\$ 3.324.529,17	R\$ 3.740.095,32	R\$ 4.155.681,47	R\$ 4.571.227,61	R\$ 4.986.793,76	R\$ 1.147.999,92
	TOTAL GERAL	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 6.134.753,68

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

EngeWall Construções Ltda

Wania Gomes Pinho

ID.: 07.706.430-1 CPF.: 956.027.557-72

Sócia Diretora

[01.418.115/0001 - 63]

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536

BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070

RIO DE JANEIRO - RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECTI / FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA - FAETEC

LOCAL: LOTE 2 (REGIÃO METROPOLITANA 2)

DATA: DEZEMBRO/2020

BASE: EMOPISCO/SINAPI

MÊS/ANO DE REF.: OUTUBRO/2020

REGIME DE TRIBUTAÇÃO: DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº	ETAPA	MESES												TOTAL
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
1	COORDENAÇÃO	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 51.123,93	R\$ 613.487,21
2	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIÓDICO	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 102.680,79	R\$ 1.232.169,52
3	SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 261.761,42	R\$ 3.141.137,03
	SUBTOTAL GERAL	R\$ 415.568,15	R\$ 415.568,15	R\$ 415.568,15	R\$ 415.568,15	R\$ 415.568,15	R\$ 415.568,15	R\$ 415.568,15	R\$ 415.568,15	R\$ 415.568,15	R\$ 415.568,15	R\$ 415.568,15	R\$ 415.568,15	R\$ 4.986.793,76
		R\$ 415.568,15	R\$ 931.132,29	R\$ 1.248.698,44	R\$ 1.662.284,59	R\$ 2.077.830,73	R\$ 2.493.396,88	R\$ 2.908.963,03	R\$ 3.324.529,17	R\$ 3.740.095,32	R\$ 4.155.661,47	R\$ 4.571.227,61	R\$ 4.986.793,76	
	B.D.I.	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 95.663,33	R\$ 1.147.959,92
	TOTAL GERAL	R\$ 511.229,47	R\$ 511.229,47	R\$ 511.229,47	R\$ 511.229,47	R\$ 511.229,47	R\$ 511.229,47	R\$ 511.229,47	R\$ 511.229,47	R\$ 511.229,47	R\$ 511.229,47	R\$ 511.229,47	R\$ 511.229,47	R\$ 6.134.753,68

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

EngelWall Construções Ltda

Wânia Gomes Pinho

ID.: 07.706.430-1 CPF.: 956.027.557-72

Sócia Diretora

01.418.115/0001 - 63

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536

BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070

RIO DE JANEIRO - RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DASecretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI/FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA - FAETEC

LOCAL: LOTE 1 (REGIÃO METROPOLITANA 1)

DATA: DEZEMBRO/2020

BASE: EMOPISCOINAPI

MÊS/ANO DE REF.: OUTUBRO/2020

REGIME DE TRIBUTAÇÃO: DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

10 = outubro/2020

Nº	ETAPA	MÊSES												TOTAL
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
1	COORDENAÇÃO	R\$ 76.880,37	R\$ 76.880,37	R\$ 76.880,37	R\$ 76.880,37	R\$ 76.880,37	R\$ 76.880,37	R\$ 76.880,37	R\$ 76.880,37	R\$ 76.880,37	R\$ 76.880,37	R\$ 76.880,37	R\$ 76.880,37	R\$ 922.564,47
2	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERÍODICO	R\$ 143.746,56	R\$ 143.746,56	R\$ 143.746,56	R\$ 143.746,56	R\$ 143.746,56	R\$ 143.746,56	R\$ 143.746,56	R\$ 143.746,56	R\$ 143.746,56	R\$ 143.746,56	R\$ 143.746,56	R\$ 143.746,56	R\$ 1.724.958,68
3	SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO	R\$ 481.907,58	R\$ 481.907,58	R\$ 481.907,58	R\$ 481.907,58	R\$ 481.907,58	R\$ 481.907,58	R\$ 481.907,58	R\$ 481.907,58	R\$ 481.907,58	R\$ 481.907,58	R\$ 481.907,58	R\$ 481.907,58	R\$ 5.782.890,94
SUBTOTAL GERAL		R\$ 702.534,51	R\$ 702.534,51	R\$ 702.534,51	R\$ 702.534,51	R\$ 702.534,51	R\$ 702.534,51	R\$ 702.534,51	R\$ 702.534,51	R\$ 702.534,51	R\$ 702.534,51	R\$ 702.534,51	R\$ 702.534,51	R\$ 8.430.414,10
B.D.I.		R\$ 702.534,51	R\$ 1.405.089,02	R\$ 2.107.803,52	R\$ 2.810.138,03	R\$ 3.512.872,54	R\$ 4.215.207,05	R\$ 4.917.741,56	R\$ 5.620.276,06	R\$ 6.322.810,57	R\$ 7.025.345,08	R\$ 7.727.879,59	R\$ 8.430.414,10	R\$ 1.940.881,33
TOTAL GERAL		R\$ 864.257,95	R\$ 864.257,95	R\$ 864.257,95	R\$ 864.257,95	R\$ 864.257,95	R\$ 864.257,95	R\$ 864.257,95	R\$ 864.257,95	R\$ 864.257,95	R\$ 864.257,95	R\$ 864.257,95	R\$ 864.257,95	R\$ 10.371.085,42

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

EngelWall Construções Ltda
 Mariana Gomes Pinho
 ID.: 07.706.430-1 CPF.:956.027.557-72
 Sócia Diretora

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536
 BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070
 RIO DE JANEIRO - RJ

[01.418.115/0001 - 63]

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECTI / FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA - FAETEC

LOCAL: LOTE 1 (REGIÃO METROPOLITANA 1)

DATA: DEZEMBRO/2020

BASE: EMOPISCOINAPI

MÊS/ANO DE REF.: OUTUBRO/2020

RÉGIME DE TRIBUTAÇÃO: DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

10 = outubro/2020

Nº	ETAPA	MÊSES												TOTAL
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
1	COORDENAÇÃO	R\$ 76.880,37	R\$ 76.880,37	R\$ 76.880,37	R\$ 76.880,37	R\$ 76.880,37	R\$ 76.880,37	R\$ 76.880,37	R\$ 76.880,37	R\$ 76.880,37	R\$ 76.880,37	R\$ 76.880,37	R\$ 76.880,37	R\$ 922.564,47
2	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERÍODICO	R\$ 143.746,56	R\$ 143.746,56	R\$ 143.746,56	R\$ 143.746,56	R\$ 143.746,56	R\$ 143.746,56	R\$ 143.746,56	R\$ 143.746,56	R\$ 143.746,56	R\$ 143.746,56	R\$ 143.746,56	R\$ 143.746,56	R\$ 1.724.958,58
3	SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAS DE REPOSIÇÃO	R\$ 481.907,58	R\$ 481.907,58	R\$ 481.907,58	R\$ 481.907,58	R\$ 481.907,58	R\$ 481.907,58	R\$ 481.907,58	R\$ 481.907,58	R\$ 481.907,58	R\$ 481.907,58	R\$ 481.907,58	R\$ 481.907,58	R\$ 5.782.890,94
SUBTOTAL GERAL		R\$ 702.534,51	R\$ 702.534,51	R\$ 702.534,51	R\$ 702.534,51	R\$ 702.534,51	R\$ 702.534,51	R\$ 702.534,51	R\$ 702.534,51	R\$ 702.534,51	R\$ 702.534,51	R\$ 702.534,51	R\$ 702.534,51	R\$ 8.430.414,10
B.O.L.		R\$ 161.723,44	R\$ 161.723,44	R\$ 161.723,44	R\$ 161.723,44	R\$ 161.723,44	R\$ 161.723,44	R\$ 161.723,44	R\$ 161.723,44	R\$ 161.723,44	R\$ 161.723,44	R\$ 161.723,44	R\$ 161.723,44	R\$ 1.940.681,33
TOTAL GERAL		R\$ 864.257,95	R\$ 864.257,95	R\$ 864.257,95	R\$ 864.257,95	R\$ 864.257,95	R\$ 864.257,95	R\$ 864.257,95	R\$ 864.257,95	R\$ 864.257,95	R\$ 864.257,95	R\$ 864.257,95	R\$ 864.257,95	R\$ 10.371.095,42

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

Engenheiro(a) Construção Ltda
Márcia Gomes Pinho
ID.: 07.706.430-1 CPF: 956.027.557-72
Sócia Diretora

01.418.115/0001 - 63

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536
BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070
RIO DE JANEIRO - RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECTI / FUNDAÇÃO

DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA - FAETEC

LOCAL: LOTE 1 (REGIÃO METROPOLITANA 1)

DATA: DEZEMBRO/2020

BASE: EMOPISCOINAPI

MÊSANO DE REF.: OUTUBRO/2020

REGIME DE TRIBUTAÇÃO: DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº	ETAPA	MESES												TOTAL
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
1	COORDENAÇÃO	R\$ 76.880,37	R\$ 76.880,37	R\$ 76.880,37	R\$ 76.880,37	R\$ 76.880,37	R\$ 76.880,37	R\$ 76.880,37	R\$ 76.880,37	R\$ 76.880,37	R\$ 76.880,37	R\$ 76.880,37	R\$ 76.880,37	R\$ 922.564,47
2	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIÓDICO	R\$ 143.746,56	R\$ 143.746,56	R\$ 143.746,56	R\$ 143.746,56	R\$ 143.746,56	R\$ 143.746,56	R\$ 143.746,56	R\$ 143.746,56	R\$ 143.746,56	R\$ 143.746,56	R\$ 143.746,56	R\$ 143.746,56	R\$ 1.724.958,68
3	SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAS DE REPOSIÇÃO	R\$ 481.907,58	R\$ 481.907,58	R\$ 481.907,58	R\$ 481.907,58	R\$ 481.907,58	R\$ 481.907,58	R\$ 481.907,58	R\$ 481.907,58	R\$ 481.907,58	R\$ 481.907,58	R\$ 481.907,58	R\$ 481.907,58	R\$ 5.782.890,34
SUBTOTAL GERAL		R\$ 702.534,51	R\$ 702.534,51	R\$ 702.534,51	R\$ 702.534,51	R\$ 702.534,51	R\$ 702.534,51	R\$ 702.534,51	R\$ 702.534,51	R\$ 702.534,51	R\$ 702.534,51	R\$ 702.534,51	R\$ 702.534,51	R\$ 8.430.414,10
B.O.I.		R\$ 702.534,51	R\$ 1.405.089,02	R\$ 2.107.603,52	R\$ 2.810.138,03	R\$ 3.512.672,54	R\$ 4.215.207,05	R\$ 4.917.741,56	R\$ 5.620.276,06	R\$ 6.322.810,57	R\$ 7.025.345,08	R\$ 7.727.879,59	R\$ 8.430.414,10	R\$ 1.840.881,33
TOTAL GERAL		R\$ 161.723,44	R\$ 161.723,44	R\$ 161.723,44	R\$ 161.723,44	R\$ 161.723,44	R\$ 161.723,44	R\$ 161.723,44	R\$ 161.723,44	R\$ 161.723,44	R\$ 161.723,44	R\$ 161.723,44	R\$ 161.723,44	R\$ 10.371.086,42

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

EngelWall Construções Ltda
Mariana Gomes Pinho
ID.: 07.706.430-1 CPF: 956.027.557-72
Sócia Diretora

01.418.115/0001 - 631

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536
BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070
RIO DE JANEIRO - RJ

