

 <p>Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação Fundação de Apoio a Escola Técnica</p> <p>ANEXO I</p> <p>PROPOSTA DETALHE</p>		<p>Licitação por: Concorrência Pública nº 0002/2021</p> <p>Requisições: PAM nº 0000/2021</p>					
<p>A empresa ao lado propõe-se a fornecer ao Estado do Rio de Janeiro pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições constantes no</p> <p><u>Edital CP nº 0002/2021</u></p> <p>Contratação de Empresa Especializada a Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial, com adequações e modernizações, quando necessário, nas Unidades de Ensino e Prédios Administrativos sob responsabilidade da</p> <p>Fundação De Apoio À Escola Técnica – FAETEC / Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI</p>		 <p>Engewall Construções Ltda -</p> <p>CNPJ: 01.418.115/0001-63</p>					
LOTE III							
ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (2,00%)	VALOR TOTAL	
						UNIT. COM DESCONTO	TOTAL COM DESCONTO
COORDENAÇÃO							
1.1	05.105.0027-A	MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	25,4604	R\$ 53.772,36
1.2	05.105.0032-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.056,00	2,00%	75,7442	R\$ 79.985,88
1.3	05.105.0050-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	30,6348	R\$ 129.401,40
1.4	19.004.0046-C	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	70,2366	R\$ 74.169,85
1.5	19.004.0046-E	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	25,186	R\$ 26.596,42
1.6	19.004.0040-C	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	65,0132	R\$ 68.653,94
1.7	19.004.0040-E	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	24,9704	R\$ 26.368,74
Subtotal							R\$ 458.948,58
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIÓDICO							
2.1	05.105.0003-A	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	19,8058	R\$ 41.829,85
2.2	05.105.0009-A	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	18,3946	R\$ 77.698,79
2.3	05.105.0011-A	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	18,3946	R\$ 77.698,79
2.4	05.105.0013-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	18,3946	R\$ 77.698,79
2.5	05.105.0016-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	16.896,00	2,00%	13,328	R\$ 225.189,89
2.6	05.105.0012-A	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	19,8058	R\$ 41.829,85
2.7	05.105.0062-A	MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	21,7756	R\$ 45.990,07
Subtotal							R\$ 587.936,03
SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO					PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (10,00%)		
3.X		DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇOS OFICIAIS DESONERADOS EMOP (DATA BASE: 09/2020), SCO (DATA BASE: 09/2020 E SINAPI (DATA BASE: 09/2020) COM A APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR OFERTADO PELO LICITANTE CONFORME ITEM XX DO TERMO DE REFERENCIA	UR	1	10,00%	R\$ 1.543.410,84	R\$ 1.543.410,84
Subtotal							R\$ 1.543.410,84
SUBTOTAL GERAL							R\$ 2.590.295,45
BDI (23,02% conforme cálculo de planilha anexa)						23,02%	R\$ 596.286,01
TOTAL GERAL							R\$ 3.186.581,46

<p>OBSERVAÇÕES:</p> <p>A PROPOSTA DETALHE deverá:</p> <p>1ª - Ser datilografada, sem emendas e rasuras; conter os preços em algarismo e por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais a ser datada e assinada pelo gerente ou seu procurador.</p> <p>2ª - O proponente se obrigará, mediante devolução da PROPOSTA DETALHE, a cumprir os termos nela contidos.</p> <p>3ª - As duas primeiras vias da PROPOSTA DETALHE deverão ser devolvidas a este ÓRGÃO, até a hora e data marcadas, em envelope fechado, com a indicação do seu número e data de encerramento.</p> <p>4ª - A licitação mediante PROPOSTA DETALHE poderá ser anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente.</p> <p>DADOS BANCÁRIOS: Banco: Banco do Brasil N° 001 Agência: 0576-2 C/C: 116810-X</p>	<p>Prazo de Entrega: 12 meses Validade da Proposta Detalhe (preços válidos), por 60 (sessenta) dias.</p> <p>Local de Entrega: CONFORME PLANO DE DISTRIBUIÇÃO</p> <p>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 3.186.581,46 (Três Milhões, Cento e Oitenta e Seis Mil, Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos)</p> <p>Declaramos inteira submissão ao presente Termo e Legislação vigente</p> <p>Em: 07/05/2021</p>
---	--

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021


 EngeWall Construções Ltda
 Wânia Gomes Pinho
 ID.: 07.706.430-1 CPF.:956.027.557-72
 Sócia Diretora

01.418.115/0001 - 63



ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536

BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070


RIO DE JANEIRO - RJ

PROCESSO SEI nº 26/0005/000037/2021

 <p>Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação Fundação de Apoio à Escola Técnica</p> <p>ANEXO I PROPOSTA DETALHE</p>		<p>Licitação por: Concorrência Pública nº 0002/2021</p> <p>Requisições: PAM nº 0000/2021</p>					
<p>A empresa ao lado propõe-se a fornecer ao Estado do Rio de Janeiro pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições constantes no</p> <p><u>Edital CP nº 0002/2021</u></p> <p>Contratação de Empresa Especializada a Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial, com adequações e modernizações, quando necessário, nas Unidades de Ensino e Prédios Administrativos sob responsabilidade da Fundação De Apoio À Escola Técnica – FAETEC / Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI</p>		 <p>Engewall Construções Ltda - CNPJ: 01.418.115/0001-63</p>					
LOTE III							
ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (2,00%)	UNIT. COM DESCONTO	TOTAL COM DESCONTO
COORDENAÇÃO							
1.1	05.105.0027-A	MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	25,4604	R\$ 53.772,36
1.2	05.105.0032-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.056,00	2,00%	75,7442	R\$ 79.985,88
1.3	05.105.0050-A	MAO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	30,6348	R\$ 129.401,40
1.4	19.004.0046-C	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	70,2366	R\$ 74.169,85
1.5	19.004.0046-E	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	25,186	R\$ 26.596,42
1.6	19.004.0040-C	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA E VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	65,0132	R\$ 68.653,94
1.7	19.004.0040-E	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA E VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	24,9704	R\$ 26.368,74
Subtotal						R\$	458.948,58
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIÓDICO							
2.1	05.105.0003-A	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	19,8058	R\$ 41.829,85
2.2	05.105.0009-A	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	18,3946	R\$ 77.698,79
2.3	05.105.0011-A	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRÁULICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	18,3946	R\$ 77.698,79
2.4	05.105.0013-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	18,3946	R\$ 77.698,79
2.5	05.105.0016-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	16.896,00	2,00%	13,328	R\$ 225.189,89
2.6	05.105.0012-A	MAO-DE-OBRA DE CARPinteIRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	19,8058	R\$ 41.829,85
2.7	05.105.0062-A	MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	21,7756	R\$ 45.990,07
Subtotal						R\$	587.938,03
SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO					PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (10,00%)		
3.X		DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇOS OFICIAIS DESONERADOS EMOP (DATA BASE: 09/2020), SCO (DATA BASE: 09/2020 E SINAPI (DATA BASE: 09/2020) COM A APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR OFERTADO PELO LICITANTE CONFORME ITEM XX DO TERMO DE REFERENCIA	UR	1	10,00%	R\$ 1.543.410,84	R\$ 1.543.410,84
Subtotal						R\$	1.543.410,84
SUBTOTAL GERAL						R\$	2.590.295,45
BDI (23,02% conforme cálculo de planilha anexa)						R\$	596.286,01
TOTAL GERAL						R\$	3.186.581,46

<p>OBSERVAÇÕES:</p> <p>A PROPOSTA DETALHE deverá:</p> <p>1ª - Ser datilografada, sem emendas e rasuras; conter os preços em algarismo e por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais a ser datada e assinada pelo gerente ou seu procurador.</p> <p>2ª - O proponente se obrigará, mediante devolução da PROPOSTA DETALHE, a cumprir os termos nela contidos.</p> <p>3ª - As duas primeiras vias da PROPOSTA DETALHE deverão ser devolvidas a este ÓRGÃO, até a hora e data marcadas, em envelope fechado, com a indicação do seu número e data de encerramento.</p> <p>4ª - A licitação mediante PROPOSTA DETALHE poderá ser anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente.</p>	<p>Prazo de Entrega: 12 meses</p> <p>Validade da Proposta Detalhe (preços válidos), por 60 (sessenta) dias.</p> <p>Local de Entrega: CONFORME PLANO DE DISTRIBUIÇÃO</p> <p>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 3.186.581,46 (Três Milhões, Cento e Oitenta e Seis Mil, Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos)</p> <p>Declaramos inteira submissão ao presente Termo e Legislação vigente</p> <p>Em: 07/05/2021</p>
<p>DADOS BANCÁRIOS:</p> <p>Banco: Banco do Brasil N° 001</p> <p>Agência: 0576-2 C/C: 116810-X</p>	

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021


 EngeWall Construções Ltda
 Wânia Gomes Pinho
 ID.: 07.706.430-1 CPF.: 956.027.557-72
 Sócia Diretora



01.418.115/0001 - 63

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536


BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070

RIO DE JANEIRO - RJ

 <p>Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação Fundação de Apoio a Escola Técnica</p> <p>ANEXO I</p> <p>PROPOSTA DETALHE</p>		<p>Licitação por: Concorrência Pública nº 0002/2021</p> <p>Requisições: PAM nº 0000/2021</p>					
<p>A empresa ao lado propõe-se a fornecer ao Estado do Rio de Janeiro pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições constantes no</p> <p><u>Edital CP nº 0002/2021</u></p> <p>Contratação de Empresa Especializada a Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial, com adequações e modernizações, quando necessário, nas Unidades de Ensino e Prédios Administrativos sob responsabilidade da</p> <p>Fundação De Apoio À Escola Técnica – FAETEC / Secretaria de Estado de</p> <p>Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI</p>		 <p>Engewall Construções Ltda -</p> <p>CNPJ: 01.418.115/0001-63</p>					
LOTE III							
ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (2,00%)	UNIT. COM DESCONTO	TOTAL COM DESCONTO
COORDENAÇÃO							
1.1	05.105.0027-A	MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	25,4604	R\$ 53.772,36
1.2	05.105.0032-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.056,00	2,00%	75,7442	R\$ 79.985,88
1.3	05.105.0050-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	30,6348	R\$ 129.401,40
1.4	19.004.0046-C	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	70,2366	R\$ 74.169,85
1.5	19.004.0046-E	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	25,186	R\$ 26.596,42
1.6	19.004.0040-C	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	65,0132	R\$ 68.653,94
1.7	19.004.0040-E	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	24,9704	R\$ 26.368,74
Subtotal							R\$ 458.948,58
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIÓDICO							
2.1	05.105.0003-A	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	19,8058	R\$ 41.829,85
2.2	05.105.0009-A	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	18,3946	R\$ 77.698,79
2.3	05.105.0011-A	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	18,3946	R\$ 77.698,79
2.4	05.105.0013-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	18,3946	R\$ 77.698,79
2.5	05.105.0016-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	16.896,00	2,00%	13,328	R\$ 225.189,89
2.6	05.105.0012-A	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	19,8058	R\$ 41.829,85
2.7	05.105.0062-A	MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	21,7756	R\$ 45.990,07
Subtotal							R\$ 587.936,03
SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO					PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (10,00%)		
3.X		DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇOS OFICIAIS DESONERADOS EMOP (DATA BASE: 09/2020), SCO (DATA BASE: 09/2020 E SINAPI (DATA BASE: 09/2020) COM A APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR OFERTADO PELO LICITANTE CONFORME ITEM XX DO TERMO DE REFERENCIA	UR	1	10,00%	R\$ 1.543.410,84	R\$ 1.543.410,84
Subtotal							R\$ 1.543.410,84
SUBTOTAL GERAL							R\$ 2.590.295,45
BDI (23,02% conforme cálculo de planilha anexa)						23,02%	R\$ 596.286,01
TOTAL GERAL							R\$ 3.186.581,46

<p>OBSERVAÇÕES:</p> <p>A PROPOSTA DETALHE deverá:</p> <p>1ª - Ser datilografada, sem emendas e rasuras; conter os preços em algarismo e por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais a ser datada e assinada pelo gerente ou seu procurador.</p> <p>2ª - O proponente se obrigará, mediante devolução da PROPOSTA DETALHE, a cumprir os termos nela contidos.</p> <p>3ª - As duas primeiras vias da PROPOSTA DETALHE deverão ser devolvidas a este ÓRGÃO, até a hora e data marcadas, em envelope fechado, com a indicação do seu número e data de encerramento.</p> <p>4ª - A licitação mediante PROPOSTA DETALHE poderá ser anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente.</p>	<p>Prazo de Entrega: 12 meses</p> <p>Validade da Proposta Detalhe (preços válidos), por 60 (sessenta) dias.</p> <p>Local de Entrega: CONFORME PLANO DE DISTRIBUIÇÃO</p> <p>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 3.186.681,46 (Três Milhões, Cento e Oitenta e Seis Mil, Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos)</p> <p>Declaramos inteira submissão ao presente Termo e Legislação vigente</p> <p>Em: 07/05/2021</p>
<p>DADOS BANCÁRIOS:</p> <p>Banco: Banco do Brasil N° 001</p> <p>Agência: 0576-2 C/C: 116810-X</p>	

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021


 EngeWall Construções Ltda
 Wânia Gomes Pinho
 ID.: 07.706.430-1 CPF.:956.027.557-72
 Sócia Diretora

[01.418.115/0001 - 63]



ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536

BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070


RIO DE JANEIRO - RJ



 <p>Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação Fundação de Apoio a Escola Técnica</p> <p>ANEXO I</p> <p>PROPOSTA DETALHE</p>		<p>Licitação por: Concorrência Pública nº 0002/2021</p> <p>Requisições: PAM nº 0000/2021</p>					
<p>A empresa ao lado propõe-se a fornecer ao Estado do Rio de Janeiro pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições constantes no</p> <p><u>Edital CP nº 0002/2021</u></p> <p>Contratação de Empresa Especializada a Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial, com adequações e modernizações, quando necessário, nas Unidades de Ensino e Prédios Administrativos sob responsabilidade da</p> <p>Fundação De Apoio À Escola Técnica – FAETEC / Secretaria de Estado de</p> <p>Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI</p>		 <p>Engewall Construções Ltda -</p> <p>CNPJ: 01.418.115/0001-63</p>					
LOTE III				VALOR TOTAL			
ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (2,00%)	UNIT. COM DESCONTO	TOTAL COM DESCONTO
COORDENAÇÃO							
1.1	05.105.0027-A	MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	25,4604	R\$ 53.772,36
1.2	05.105.0032-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.056,00	2,00%	75,7442	R\$ 79.985,88
1.3	05.105.0050-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	30,6348	R\$ 129.401,40
1.4	19.004.0046-C	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	70,2366	R\$ 74.169,85
1.5	19.004.0046-E	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	25,186	R\$ 26.596,42
1.6	19.004.0040-C	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	65,0132	R\$ 68.653,94
1.7	19.004.0040-E	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	24,9704	R\$ 26.368,74
Subtotal							R\$ 458.948,58
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIÓDICO							
2.1	05.105.0003-A	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	19,8058	R\$ 41.829,85
2.2	05.105.0009-A	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	18,3946	R\$ 77.698,79
2.3	05.105.0011-A	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	18,3946	R\$ 77.698,79
2.4	05.105.0013-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	18,3946	R\$ 77.698,79
2.5	05.105.0016-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	16.896,00	2,00%	13,328	R\$ 225.189,89
2.6	05.105.0012-A	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	19,8058	R\$ 41.829,85
2.7	05.105.0062-A	MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	21,7756	R\$ 45.990,07
Subtotal							R\$ 587.936,03
SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO					PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (10,00%)		
3.X		DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇOS OFICIAIS DESONERADOS EMOP (DATA BASE: 09/2020), SOO (DATA BASE: 09/2020 E SINAPI (DATA BASE: 09/2020) COM A APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR OFERTADO PELO LICITANTE CONFORME ITEM XX DO TERMO DE REFERENCIA	UR	1	10,00%	R\$ 1.543.410,84	R\$ 1.543.410,84
Subtotal							R\$ 1.543.410,84
SUBTOTAL GERAL							R\$ 2.590.295,45
BDI (23,02% conforme cálculo de planilha anexa)						23,02%	R\$ 596.286,01
TOTAL GERAL							R\$ 3.186.581,46

<p>OBSERVAÇÕES:</p> <p>A PROPOSTA DETALHE deverá:</p> <p>1ª - Ser datilografada, sem emendas e rasuras; conter os preços em algarismo e por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais a ser datada e assinada pelo gerente ou seu procurador.</p> <p>2ª - O proponente se obrigará, mediante devolução da PROPOSTA DETALHE, a cumprir os termos nela contidos.</p> <p>3ª - As duas primeiras vias da PROPOSTA DETALHE deverão ser devolvidas a este ÓRGÃO, até a hora e data marcadas, em envelope fechado, com a indicação do seu número e data de encerramento.</p> <p>4ª - A licitação mediante PROPOSTA DETALHE poderá ser anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente.</p>	<p>Prazo de Entrega: 12 meses</p> <p>Validade da Proposta Detalhe (preços válidos), por 60 (sessenta) dias.</p> <p>Local de Entrega: CONFORME PLANO DE DISTRIBUIÇÃO</p> <p>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 3.188.581,46 (Três Milhões, Cento e Oitenta e Seis Mil, Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos)</p> <p>Declaramos inteira submissão ao presente Termo e Legislação vigente</p> <p>Em: 07/05/2021</p>
<p>DADOS BANCÁRIOS:</p> <p>Banco: Banco do Brasil N° 001</p> <p>Agência: 0576-2 C/C: 116810-X</p>	

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021


 EngeWall Construções Ltda
 Wânia Gomes Pinho
 ID.: 07.706.430-1 CPF.: 956.027.557-72
 Sócia Diretora

01.418.115/0001 - 63

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536

BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070

RIO DE JANEIRO - RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE

LOCAL: LOTE 3 (REGIÕES BAIXADA LITORÂNEA, NOROESTE, NORTE E SERRANA)

DATA: DEZEMBRO/2020

BASE: EMOP/ISCO/SINAPI

MÊS/ANO DE REF.: OUTUBRO/2020

REGIME DE TRIBUTAÇÃO: DESONERADO

PROPOSTA DE PREÇOS

10 = outubro/2020

10 = outubro/2020										
ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR TOTAL		PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (%)	VALOR TOTAL		
					UNITÁRIO	TOTAL		UNITÁRIO COM DESCONTO	TOTAL COM DESCONTO	
COORDENAÇÃO										
1.1	05.105.0027-A	MAO-DE-OBRA DE FEITOR, (ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 25,98	R\$ 54.869,76	2,00%	R\$ 25,46	R\$ 53.772,36	
1.2	05.105.0032-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.056,00	R\$ 77,29	R\$ 81.618,24	2,00%	R\$ 75,74	R\$ 79.985,88	
1.3	05.105.0050-A	MAO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 31,26	R\$ 132.042,24	2,00%	R\$ 30,63	R\$ 129.401,40	
1.4	19.004.0046-C	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 71,67	R\$ 75.683,52	2,00%	R\$ 70,24	R\$ 74.169,85	
1.5	19.004.0046-E	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 25,70	R\$ 27.139,20	2,00%	R\$ 25,19	R\$ 26.596,42	
1.6	19.004.0040-C	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 66,34	R\$ 70.055,04	2,00%	R\$ 65,01	R\$ 68.653,94	
1.7	19.004.0040-E	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 25,48	R\$ 26.906,88	2,00%	R\$ 24,97	R\$ 26.368,74	
					SUBTOTAL		R\$ 468.314,88			
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIODICO										
2.1	05.105.0003-A	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 20,21	R\$ 42.683,52	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 41.829,85	
2.2	05.105.0009-A	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 18,77	R\$ 79.284,48	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 77.698,79	
2.3	05.105.0011-A	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRÁULICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 18,77	R\$ 79.284,48	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 77.698,79	
2.4	05.105.0013-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 18,77	R\$ 79.284,48	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 77.698,79	
2.5	05.105.0016-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	16.896,00	R\$ 13,60	R\$ 229.785,60	2,00%	R\$ 13,33	R\$ 225.189,89	
2.6	05.105.0012-A	MAO-DE-OBRA DE CARPinteIRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 20,21	R\$ 42.683,52	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 41.829,85	
2.7	05.105.0062-A	MAO-DE-OBRA ELETROTÉCNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 22,22	R\$ 46.928,64	2,00%	R\$ 21,78	R\$ 45.990,07	
					SUBTOTAL		R\$ 589.934,72			
								R\$ 587.936,03		

SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE reposição									
3 X	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇOS OFICIAIS DESONERADOS EMOP (DATA BASE: 09/2020), SCO (DATA BASE: 09/2020) E SINAPI (DATA BASE: 09/2020) COM A APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR OFERTADO PELO LICITANTE CONFORME ITEM XX DO TERMO DE REFERENCIA	UR	1,00	R\$ 1.714.900,93	R\$ 1.714.900,93	10,00%	R\$ 1.543.410,84	R\$ 1.543.410,84	R\$ 1.543.410,84
SUBTOTAL				R\$ 1.714.900,93				R\$ 1.543.410,84	
SUBTOTAL GERAL								R\$ 2.590.295,45	
B.D.I.						23,02%		R\$ 596.286,01	
TOTAL GERAL								R\$ 3.186.581,46	

Rio de Janeiro, 07 de Maio de 2021

Engenheiro(a) Construção Ltda

Wânia Gomes Pinho

ID.: 07.706.430-1 CPF.: 956.027.557-72

Sócia Diretora

01.418.115/0001 - 63

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536

BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070

RIO DE JANEIRO - RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE

LOCAL: LOTE 3 (REGIÕES BAIXADA LITORÂNEA, NOROESTE, NORTE E SERRANA)

DATA: DEZEMBRO/2020

BASE: EMOP/SCOSINAPI

MÊS/ANO DE REF.: OUTUBRO/2020

REGIME DE TRIBUTAÇÃO: DESONERADO

PROPOSTA DE PREÇOS

10 = outubro/2020

0 = outubro/2020									
ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR TOTAL		PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (%)	VALOR TOTAL	
					UNITÁRIO	TOTAL		UNITÁRIO COM DESCONTO	TOTAL COM DESCONTO
COORDENAÇÃO									
1.1	05.105.0027-A	MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 25,98	R\$ 54.869,76	2,00%	R\$ 25,46	R\$ 53.172,36
1.2	05.105.0032-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.056,00	R\$ 77,29	R\$ 81.618,24	2,00%	R\$ 75,74	R\$ 79.865,88
1.3	05.105.0050-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 31,26	R\$ 132.042,24	2,00%	R\$ 30,63	R\$ 129.401,40
1.4	19.004.0046-C	CAMONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 71,67	R\$ 75.693,52	2,00%	R\$ 70,24	R\$ 74.169,85
1.5	19.004.0046-E	CAMONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 25,70	R\$ 27.139,20	2,00%	R\$ 25,19	R\$ 26.596,42
1.6	19.004.0040-C	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 66,34	R\$ 70.055,04	2,00%	R\$ 65,01	R\$ 68.653,94
1.7	19.004.0040-E	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 25,48	R\$ 26.906,88	2,00%	R\$ 24,97	R\$ 26.568,74
					SUBTOTAL		R\$ 468.314,88		R\$ 458.948,58
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIODICO									
2.1	05.105.0003-A	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 20,21	R\$ 42.693,52	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 41.829,85
2.2	05.105.0008-A	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 18,77	R\$ 79.284,48	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 77.698,75
2.3	05.105.0011-A	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 18,77	R\$ 79.284,48	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 77.698,75
2.4	05.105.0013-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 18,77	R\$ 79.284,48	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 77.698,75
2.5	05.105.0016-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	16.896,00	R\$ 13,60	R\$ 229.785,60	2,00%	R\$ 13,33	R\$ 225.189,85
2.6	05.105.0012-A	MAO-DE-OBRA DE CARPINTERO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 20,21	R\$ 42.693,52	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 41.829,85
2.7	05.105.0062-A	MAO-DE-OBRA ELETROTÉCNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 22,22	R\$ 46.928,64	2,00%	R\$ 21,78	R\$ 45.990,07
					SUBTOTAL		R\$ 699.934,72		R\$ 687.836,02

SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO

3 X	DISCRIMINÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇOS OFICIAIS DESONERADOS ENOP (DATA BASE: 09/2020). SCO (DATA BASE: 09/2020 E SINAPI (DATA BASE: 09/2020) COM A APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR OFERTADO PELO LICITANTE CONFORME ITEM XX DO TERMO DE REFERENCIA	UR	1,00	R\$ 1.714.900,93	R\$ 1.714.900,93	10,00%	R\$ 1.543.410,84	R\$ 1.543.410,84
SUBTOTAL				R\$ 1.714.900,93				R\$ 1.543.410,84
SUBTOTAL GERAL								R\$ 2.890.295,45
B.D.I.						23,02%		R\$ 596.285,01
TOTAL GERAL								R\$ 3.486.581,46

Rio de Janeiro, 07 de Maio de 2021

Engenheiro(a) Construção Ltda

Márcia Gomes Pinho

ID.: 07.706.430-1 CPF.: 956.027.557-72

Sócia Diretora

[01.418.115/0001 - 63]

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536

BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070

RIO DE JANEIRO - RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE

LOCAL: LOTE 3 (REGIÕES BAIXADA LITORÂNEA, NOROESTE, NORTE E SERRANA)

DATA: DEZEMBRO/2020

BASE: EMOP/ISCO/INAPI

MES/ANO DE REF.: OUTUBRO/2020

REGIME DE TRIBUTAÇÃO: DESONERADO

PROPOSTA DE PREÇOS

10 = outubro/2020

0 = outubro/2020									
ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR TOTAL		PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (%)	VALOR TOTAL	
					UNITÁRIO	TOTAL		UNITÁRIO COM DESCONTO	TOTAL COM DESCONTO
COORDENAÇÃO									
1.1	05.105.0027-A	MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 25,98	R\$ 54.869,76	2,00%	R\$ 25,46	R\$ 53.772,36
1.2	05.105.0032-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.056,00	R\$ 77,29	R\$ 81.618,24	2,00%	R\$ 75,74	R\$ 79.865,88
1.3	05.105.0050-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 31,26	R\$ 132.042,24	2,00%	R\$ 30,63	R\$ 129.401,40
1.4	19.004.0046-C	CAMONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CAÇAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 71,67	R\$ 75.683,52	2,00%	R\$ 70,24	R\$ 74.169,85
1.5	19.004.0046-E	CAMONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CAÇAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 25,70	R\$ 27.139,20	2,00%	R\$ 25,19	R\$ 26.596,42
1.6	19.004.0040-C	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 66,34	R\$ 70.055,04	2,00%	R\$ 65,01	R\$ 68.653,94
1.7	19.004.0040-E	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 25,48	R\$ 26.906,88	2,00%	R\$ 24,97	R\$ 26.368,74
					SUBTOTAL		R\$ 468.314,88		R\$ 458.948,58
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIODICO									
2.1	05.105.0003-A	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 20,21	R\$ 42.683,52	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 41.829,85
2.2	05.105.0009-A	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 18,77	R\$ 79.284,48	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 77.698,79
2.3	05.105.0011-A	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 18,77	R\$ 79.284,48	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 77.698,79
2.4	05.105.0013-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 18,77	R\$ 79.284,48	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 77.698,79
2.5	05.105.0016-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	16.896,00	R\$ 13,60	R\$ 229.785,60	2,00%	R\$ 13,33	R\$ 225.189,89
2.6	05.105.0012-A	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 20,21	R\$ 42.683,52	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 41.829,85
2.7	05.105.0062-A	MAO-DE-OBRA ELETROTÉCNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 22,22	R\$ 46.928,64	2,00%	R\$ 21,78	R\$ 45.990,07
					SUBTOTAL		R\$ 699.934,72		R\$ 687.936,04

SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE reposição									
3 X		DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇOS OFICIAIS DESONERADOS EMOP (DATA BASE: 09/2020), SCO (DATA BASE: 09/2020 E SINAPI (DATA BASE: 09/2020) COM A APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR OFERTADO PELO LICITANTE CONFORME ITEM XX DO TERMO DE REFERENCIA	UR	1,00	R\$ 1.714.900,93	R\$ 1.714.900,93	10,00%	R\$ 1.543.410,84	R\$ 1.543.410,84
SUBTOTAL					R\$ 1.714.900,93			R\$ 1.543.410,84	
SUBTOTAL GERAL								R\$ 2.890.295,45	
B.D.I.								R\$ 596.285,01	
TOTAL GERAL								R\$ 3.486.581,46	

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

EngenWall Construções Ltda
 Wânia Gomes Pinho
 ID.: 07.706.430-1 CPF.:956.027.557-72
 Sócia Diretora

[01.418.115/0001 - 63]

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536
 BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070
 RIO DE JANEIRO - RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE

LOCAL: LOTE 3 (REGIÃO BAIXADA LITORÂNEA, NOROESTE, NORTE E SERRANA)

DATA: DEZEMBRO/2020

BASE: EMOPISCOINAPI

MÊS/ANO DE REF.: OUTUBRO/2020

RÉGIME DE TRIBUTAÇÃO: DESONERADO

PROPOSTA DE PREÇOS

10 = outubro/2020

10 = outubro/2020									
ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR TOTAL		PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (%)	VALOR TOTAL	
					UNITÁRIO	TOTAL		UNITÁRIO COM DESCONTO	TOTAL COM DESCONTO
COORDENAÇÃO									
1.1	05.105.0027-A	MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 25,98	R\$ 54.869,76	2,00%	R\$ 25,46	R\$ 53.772,36
1.2	05.105.0032-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.056,00	R\$ 77,29	R\$ 81.618,24	2,00%	R\$ 75,74	R\$ 79.865,88
1.3	05.105.0050-A	MAO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 31,26	R\$ 132.042,24	2,00%	R\$ 30,63	R\$ 129.401,40
1.4	19.004.0046-C	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 71,67	R\$ 75.683,52	2,00%	R\$ 70,24	R\$ 74.169,85
1.5	19.004.0046-E	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 25,70	R\$ 27.139,20	2,00%	R\$ 25,19	R\$ 26.596,42
1.6	19.004.0040-C	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 66,34	R\$ 70.055,04	2,00%	R\$ 65,01	R\$ 68.653,94
1.7	19.004.0040-E	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 25,48	R\$ 26.906,88	2,00%	R\$ 24,97	R\$ 26.368,74
					SUBTOTAL		R\$ 468.314,88		
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIODICO									
2.1	05.105.0003-A	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 20,21	R\$ 42.683,52	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 41.829,85
2.2	05.105.0009-A	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 18,77	R\$ 79.284,48	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 77.698,79
2.3	05.105.0011-A	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 18,77	R\$ 79.284,48	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 77.698,79
2.4	05.105.0013-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 18,77	R\$ 79.284,48	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 77.698,79
2.5	05.105.0016-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	16.896,00	R\$ 13,60	R\$ 229.785,60	2,00%	R\$ 13,33	R\$ 225.189,89
2.6	05.105.0012-A	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 20,21	R\$ 42.683,52	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 41.829,85
2.7	05.105.0062-A	MAO-DE-OBRA ELETROTÉCNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 22,22	R\$ 46.928,64	2,00%	R\$ 21,78	R\$ 45.990,07
					SUBTOTAL		R\$ 699.934,72		
							R\$ 699.934,72	592.736,03	

SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE reposição									
3 X		DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇOS OFICIAIS DESONERADOS ENOP (DATA BASE: 09/2020), SCO (DATA BASE: 09/2020 E SINAPI (DATA BASE: 09/2020) COM A APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR OFERTADO PELO LICITANTE CONFORME ITEM XX DO TERMO DE REFERENCIA	UR	1,00	R\$ 1.714.900,93	R\$ 1.714.900,93	10,00%	R\$ 1.543.410,84	R\$ 1.543.410,84
					SUBTOTAL	R\$ 1.714.900,93			R\$ 1.543.410,84
					SUBTOTAL GERAL				R\$ 2.890.295,45
					B.D.I.	23,02%			R\$ 596.265,01
					TOTAL GERAL				R\$ 3.486.561,46

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

Engenheiro Val Gomes Pinho
Wânia Gomes Pinho
ID.: 07.706.430-1 CPF.:956.027.557-72
Sócia Diretora

[01.418.115/0001 - 63]

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536
BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070
RIO DE JANEIRO - RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação
Fundação de Apoio à Escola Técnica

**COMPOSIÇÃO DO B.D.I COM DESONERAÇÃO - Lei 12.844/13 -
LOTE III**

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central	3,20
X.2 - Seguro e Garantia	0,40
X.3 - Risco	0,40
X =	4,00
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras	1,11
Y =	1,11
Z . Taxa representativa do LUCRO	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido	6,85
Z =	6,85
I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS (sobre o FATURAMENTO da empresa)	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
I.1 - ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) - Municipal	5,00
I.2 - COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal	3,00
I.3 - P I S (Programa de Integração Social) - Federal	0,65
I.4 - Contribuição Previdenciária p/ INSS - Federal - Lei 12.844/2013	0,00
I =	8,65
B D I - Benefício e Despesas Indiretas	
$B D I = \frac{(1 + X) (1 + Y) (1 + Z)}{(1 - I)} - 1$	
<p>← Fórmula do BDI</p> <p>X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras; Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS; Z é a Taxa representativa do LUCRO; I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.</p>	
<div style="text-align: right;">B.D.I 23,02%</div>	

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

EngelWall Construções Ltda
Wânia Gomes Pinho

ID.: 07.706.430-1 CPF.:956.027.557-72
Sócia Diretora

01.418.115/0001 - 63

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536

BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070

RIO DE JANEIRO - RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação
Fundação de Apoio à Escola Técnica



COMPOSIÇÃO DO B.D.I COM DESONERAÇÃO - Lei 12.844/13 -
LOTE III

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central	3,20
X.2 - Seguro e Garantia	0,40
X.3 - Risco	0,40
X =	4,00

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras	1,11
Y =	1,11

Z . Taxa representativa do LUCRO	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido	6,85
Z =	6,85

I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS (sobre o FATURAMENTO da empresa)	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
I.1 - ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) - Municipal	5,00
I.2 - COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal	3,00
I.3 - P I S (Programa de Integração Social) - Federal	0,65
I.4 - Contribuição Previdenciária p/ INSS - Federal - Lei 12.844/2013	0,00
I =	8,65

B D I - Benefício e Despesas Indiretas

$$B D I = \frac{(1 + X) (1 + Y) (1 + Z)}{(1 - I)} - 1$$

← Fórmula do BDI

X é a Taxa somatória das **DESPESAS INDIRETAS**, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das **DESPESAS FINANCEIRAS**;
Z é a Taxa representativa do **LUCRO**;
I é a Taxa representativa dos **IMPOSTOS**.

B.D.I	23,02%
--------------	---------------

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

EngWall Construções Ltda
Wânia Gomes Pinho
ID.: 07.706.430-1 CPF.:956.027.557-72
Sócia Diretora

01.418.115/0001 - 63

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536
BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070
RIO DE JANEIRO - RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação
Fundação de Apoio à Escola Técnica

**COMPOSIÇÃO DO B.D.I COM DESONERAÇÃO - Lei 12.844/13 -
LOTE III**

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO	ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central	3,20
X.2 - Seguro e Garantia	0,40
X.3 - Risco	0,40
X =	4,00

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS

TIPO	ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras	1,11
Y =	1,11

Z . Taxa representativa do LUCRO

TIPO	ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido	6,85
Z =	6,85

I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS (sobre o FATURAMENTO da empresa)

TIPO	ALÍQUOTA (%)
I.1 - ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) - Municipal	5,00
I.2 - COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal	3,00
I.3 - P I S (Programa de Integração Social) - Federal	0,65
I.4 - Contribuição Previdenciária p/ INSS - Federal - Lei 12.844/2013	0,00
I =	8,65

B D I - Benefício e Despesas Indiretas

$$B D I = \frac{(1 + X) (1 + Y) (1 + Z)}{(1 - I)} - 1$$

← Fórmula do BDI

X é a Taxa somatória das **DESPESAS INDIRETAS**, exceto tributos e despesas financeiras;

Y é a Taxa representativa das **DESPESAS FINANCEIRAS**;

Z é a Taxa representativa do **LUCRO**;

I é a Taxa representativa dos **IMPOSTOS**.

B.D.I 23,02%

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

EngWall Construções Ltda
Wânia Gomes Pinho
ID.: 07.706.430-1 CPF.:956.027.557-72
Sócia Diretora

[01.418.115/0001 - 63]

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536
BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070
RIO DE JANEIRO - RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação
Fundação de Apoio à Escola Técnica

**COMPOSIÇÃO DO B.D.I COM DESONERAÇÃO - Lei 12.844/13 -
LOTE III**

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO	ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central	3,20
X.2 - Seguro e Garantia	0,40
X.3 - Risco	0,40
X =	4,00

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS

TIPO	ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras	1,11
Y =	1,11

Z . Taxa representativa do LUCRO

TIPO	ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido	6,85
Z =	6,85

I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS (sobre o FATURAMENTO da empresa)

TIPO	ALÍQUOTA (%)
I.1 - ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) - Municipal	5,00
I.2 - COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal	3,00
I.3 - P I S (Programa de Integração Social) - Federal	0,65
I.4 - Contribuição Previdenciária p/ INSS - Federal - Lei 12.844/2013	0,00
I =	8,65

B D I - Benefício e Despesas Indiretas

$$B D I = \frac{(1 + X) (1 + Y) (1 + Z)}{(1 - I)} - 1$$

← Fórmula do BDI

X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;

Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z é a Taxa representativa do LUCRO;

I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.I 23,02%

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

EngelWall Construções Ltda
Wânia Gomes Pinho

ID.: 07.706.430-1 CPF.:956.027.557-72
Sócia Diretora

[01.418.115/0001 - 63]

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536
BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070
RIO DE JANEIRO - RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECTI /

FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA - FAETEC

LOCAL: LOTE 3 (REGIÃO BAIXADA LITORÂNEA, NOROESTE, NORTE E SERRANA)

DATA: DEZEMBRO/2020

BASE: EMOP/SCO/SINAPI

MÉDIA DE REF.: OUTUBRO/2020

REGIME DE TRIBUTAÇÃO: DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

10 = outubro/2020

Nº	ETAPA	MESES												TOTAL
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
1	COORDENAÇÃO	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 458.948,58
2	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIÓDICO	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 587.936,03
3	SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 1.543.410,84
SUBTOTAL GERAL		R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 2.590.295,45
B.D.I.		R\$ 215.857,95	R\$ 431.715,91	R\$ 847.573,86	R\$ 883.431,82	R\$ 1.079.289,77	R\$ 1.285.147,72	R\$ 1.511.005,68	R\$ 1.728.863,63	R\$ 1.942.721,58	R\$ 2.158.579,54	R\$ 2.374.437,49	R\$ 2.590.295,45	R\$ 596.286,01
TOTAL GERAL		R\$ 431.715,91	R\$ 647.573,86	R\$ 1.065.431,81	R\$ 1.101.289,77	R\$ 1.315.147,72	R\$ 1.570.005,68	R\$ 1.843.727,26	R\$ 2.158.579,54	R\$ 2.460.549,53	R\$ 2.777.157,49	R\$ 3.094.914,98	R\$ 3.386.153,40	R\$ 3.186.581,46

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

EngWall Construções Ltda
Wânia Gomes Pinho

ID.: 07.706.430-1 CPF: 956.027.557-72

Sócia Diretora

01.418.115/0001 - 63

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536

BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070

RIO DE JANEIRO - RJ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº	ETAPA	MESES												TOTAL
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
1	COORDENAÇÃO	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 458.946,58
2	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIÓDICO	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 587.936,03
3	SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 1.543.410,84
SUBTOTAL GERAL		R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 2.590.296,45
B.D.I.		R\$ 215.857,95	R\$ 431.715,91	R\$ 647.573,86	R\$ 863.431,82	R\$ 1.079.289,77	R\$ 1.295.147,72	R\$ 1.511.005,68	R\$ 1.726.863,63	R\$ 1.942.721,58	R\$ 2.158.579,54	R\$ 2.374.437,49	R\$ 2.590.296,45	R\$ 596.286,01
TOTAL GERAL		R\$ 49.690,50	R\$ 49.690,50	R\$ 49.690,50	R\$ 49.690,50	R\$ 49.690,50	R\$ 49.690,50	R\$ 49.690,50	R\$ 49.690,50	R\$ 49.690,50	R\$ 49.690,50	R\$ 49.690,50	R\$ 49.690,50	R\$ 3.196.981,46

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

EngWall Construções Ltda
Wânia Gomes Pinho
ID.: 07.706.430-1 CPF: 956.027.557-72
Sócia Diretora

[01.418.115/0001 - 63]

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536

BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070

RIO DE JANEIRO - RJ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº	ETAPA	MESES												TOTAL
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
1	COORDENAÇÃO	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 458.948,58
2	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIÓDICO	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 587.936,03
3	SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 1.543.410,84
SUBTOTAL GERAL		R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 2.590.296,45
B.D.I.		R\$ 215.857,95	R\$ 431.715,91	R\$ 647.573,86	R\$ 863.431,82	R\$ 1.079.289,77	R\$ 1.295.147,72	R\$ 1.511.005,68	R\$ 1.726.863,63	R\$ 1.942.721,58	R\$ 2.158.576,54	R\$ 2.374.437,49	R\$ 2.590.296,45	R\$ 596.296,01
TOTAL GERAL		R\$ 49.690,50	R\$ 49.690,50	R\$ 49.690,50	R\$ 49.690,50	R\$ 49.690,50	R\$ 49.690,50	R\$ 49.690,50	R\$ 49.690,50	R\$ 49.690,50	R\$ 49.690,50	R\$ 49.690,50	R\$ 49.690,50	R\$ 3.186.981,46

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

EngeWall Construções Ltda

Wania Gomes Pinho

ID.: 07.706.430-1 CPF: 956.027.557-72

Sócia Diretora

01.418.115/0001 - 63

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536

BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070

RIO DE JANEIRO - RJ

DATA: DEZEMBRO/2020

BASE: EIOPI/SCO/SINAPI

MÊS/ANO DE REF.: OUTUBRO/2020

REGIME DE TRIBUTAÇÃO: DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

10 = outubro/2020

Nº	ETAPA	MESES												TOTAL
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
1	COORDENAÇÃO	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 38.245,72	R\$ 458.846,58
2	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIÓDICO	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 48.994,67	R\$ 587.936,03
3	SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE reposição	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 128.617,57	R\$ 1.543.410,84
SUBTOTAL GERAL		R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 215.857,95	R\$ 2.590.296,45
B.D.I.		R\$ 215.857,95	R\$ 431.715,91	R\$ 647.573,86	R\$ 863.431,82	R\$ 1.079.286,77	R\$ 1.295.147,72	R\$ 1.511.005,68	R\$ 1.726.863,63	R\$ 1.942.721,58	R\$ 2.158.576,54	R\$ 2.374.437,49	R\$ 2.590.296,45	R\$ 596.286,01
TOTAL GERAL		R\$ 431.715,91	R\$ 647.573,86	R\$ 863.431,82	R\$ 1.079.286,77	R\$ 1.295.147,72	R\$ 1.511.005,68	R\$ 1.726.863,63	R\$ 1.942.721,58	R\$ 2.158.576,54	R\$ 2.374.437,49	R\$ 2.590.296,45	R\$ 2.590.296,45	R\$ 3.186.581,46

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

EngelWall Construções Ltda

Wânia Gomes Pinho

ID.: 07.706.430-1 CPF: 956.027.557-72

Sócia Diretora

[01.418.115/0001 - 63]**ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.**

RUA AGUIAR MOREIRA, 536

BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070

RIO DE JANEIRO - RJ