

 <p>Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação Fundação de Apoio à Escola Técnica</p> <p>ANEXO I</p> <p>PROPOSTA DETALHE</p>			<p>PROCESSO SEI nº 26/0005/000037/2021</p> <p>Licitação por: Concorrência Pública nº 0002/2021</p> <p>Requisições: PAM nº 0000/2021</p>				
<p>A empresa ao lado propõe-se a fornecer ao Estado do Rio de Janeiro pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições constantes no <u>Edital CP nº 0002/2021</u>.</p> <p>Contratação de Empresa Especializada a Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial, com adequações e modernizações, quando necessário, nas Unidades de Ensino e Prédios Administrativos sob responsabilidade da Fundação De Apoio À Escola Técnica – FAETEC / Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI</p>			 <p>Engewall Construções Ltda - CNPJ: 01.418.115/0001-63</p>				
LOTE IV							
ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (2,00%)	UNIT. COM DESCONTO	TOTAL COM DESCONTO
COORDENAÇÃO							
1.1	05.105.0027-A	MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	R\$ 25,46	R\$ 53.772,36
1.2	05.105.0032-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.056,00	2,00%	R\$ 75,74	R\$ 79.985,88
1.3	05.105.0050-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICAÇÕES, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	0,00	2,00%	R\$ 30,63	R\$ 0,00
1.4	19.004.0046-C	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR	H	1.056,00	2,00%	R\$ 70,24	R\$ 74.169,85
1.5	19.004.0046-E	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	R\$ 25,19	R\$ 26.596,42
1.6	19.004.0040-C	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	R\$ 65,01	R\$ 68.653,94
1.7	19.004.0040-E	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	R\$ 24,97	R\$ 26.368,74
Subtotal							R\$ 329.547,19
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIÓDICO							
2.1	05.105.0003-A	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 41.829,85
2.2	05.105.0009-A	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 38.849,40
2.3	05.105.0011-A	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 77.698,79
2.4	05.105.0013-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 77.698,79
2.5	05.105.0016-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	16.896,00	2,00%	R\$ 13,33	R\$ 225.189,89
2.6	05.105.0012-A	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 41.829,85
2.7	05.105.0062-A	MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	R\$ 21,78	R\$ 45.990,07
Subtotal							R\$ 549.086,63
SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO					PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (10,00%)		
3.X		DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇOS OFICIAIS DESONERADOS EMOP (DATA BASE: 09/2020), SCO (DATA BASE: 09/2020 E SINAPI (DATA BASE: 09/2020) COM A APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR OFERTADO PELO LICITANTE CONFORME ITEM XX DO TERMO DE REFERENCIA	UR	1	10,00%	R\$ 1.224.373,15	R\$ 1.224.373,15
Subtotal							R\$ 1.224.373,15
SUBTOTAL GERAL							R\$ 2.103.006,97
BDI (23,02% conforme cálculo de planilha anexa)						23,02%	R\$ 484.112,20
TOTAL GERAL							R\$ 2.587.119,17

OBSERVAÇÕES: A PROPOSTA DETALHE deverá: 1ª - Ser datilografada, sem emendas e rasuras; conter os preços em algarismo e por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais a ser datada e assinada pelo gerente ou seu procurador. 2ª - O proponente se obrigará, mediante devolução da PROPOSTA DETALHE, a cumprir os termos nela contidos. 3ª - As duas primeiras vias da PROPOSTA DETALHE deverão ser devolvidas a este ÓRGÃO, até a hora e data marcadas, em envelope fechado, com a indicação do seu número e data de encerramento. 4ª - A licitação mediante PROPOSTA DETALHE poderá ser anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente.		Prazo de Entrega: 12 meses Validade da Proposta Detalhe (preços válidos), por 60 (sessenta) dias. Local de Entrega: CONFORME PLANO DE DISTRIBUIÇÃO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 2.587.119,17 (Dois Milhões, Quinhentos e Oitenta e Sete Mil, Cento e Dezenove Reais e Dezessete Centavos) Declaramos inteira submissão ao presente Termo e Legislação vigente Em: 07/05/2021
DADOS BANCÁRIOS: Banco: Banco do Brasil N° 001 Agência: 0576-2 C/C: 116810-X		

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021


 EngeWall Construções Ltda
 Wânia Gomes Pinho
 ID.: 07.706.430-1 CPF.: 956.027.557-72
 Sócia Diretora



01.418.115/0001 - 63

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536


BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070

RIO DE JANEIRO - RJ

 <p>Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação Fundação de Apoio à Escola Técnica</p> <p>ANEXO I</p> <p>PROPOSTA DETALHE</p>			<p>PROCESSO SEI nº 26/0005/000037/2021</p> <p>Licitação por: Concorrência Pública nº 0002/2021</p> <p>Requisições: PAM nº 0000/2021</p>				
<p>A empresa ao lado propõe-se a fornecer ao Estado do Rio de Janeiro pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições constantes no</p> <p><u>Edital GP nº 0002/2021</u></p> <p>Contratação de Empresa Especializada a Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial, com adequações e modernizações, quando necessário, nas Unidades de Ensino e Prédios Administrativos sob responsabilidade da Fundação De Apoio À Escola Técnica – FAETEC / Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI</p>			 <p>Engewall Construções Ltda - CNPJ: 01.418.115/0001-63</p>				
LOTE IV							
ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (2,00%)	UNIT. COM DESCONTO	TOTAL COM DESCONTO
COORDENAÇÃO							
1.1	05.105.0027-A	MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	R\$ 25,46	R\$ 53.772,36
1.2	05.105.0032-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.056,00	2,00%	R\$ 75,74	R\$ 79.985,88
1.3	05.105.0050-A	MAO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	0,00	2,00%	R\$ 30,63	R\$ 0,00
1.4	19.004.0046-C	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR	H	1.056,00	2,00%	R\$ 70,24	R\$ 74.169,85
1.5	19.004.0046-E	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	R\$ 25,19	R\$ 26.596,42
1.6	19.004.0040-C	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	R\$ 65,01	R\$ 68.653,94
1.7	19.004.0040-E	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	R\$ 24,97	R\$ 26.368,74
Subtotal							R\$ 329.547,19
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIÓDICO							
2.1	05.105.0003-A	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 41.829,85
2.2	05.105.0009-A	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 38.649,40
2.3	05.105.0011-A	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 77.698,79
2.4	05.105.0013-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 77.698,79
2.5	05.105.0016-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	16.896,00	2,00%	R\$ 13,33	R\$ 225.189,89
2.6	05.105.0012-A	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 41.829,85
2.7	05.105.0062-A	MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	R\$ 21,78	R\$ 45.990,07
Subtotal							R\$ 549.086,63
SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO					PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (10,00%)		
3.X		DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇOS OFICIAIS DESONERADOS EMOP (DATA BASE: 09/2020), SCO (DATA BASE: 09/2020 E SINAPI (DATA BASE: 09/2020) COM A APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR OFERTADO PELO LICITANTE CONFORME ITEM XX DO TERMO DE REFERENCIA	UR	1	10,00%	R\$ 1.224.373,15	R\$ 1.224.373,15
Subtotal							R\$ 1.224.373,15
SUBTOTAL GERAL							R\$ 2.103.006,97
BDI (23,02% conforme cálculo de planilha anexa)						23,02%	R\$ 484.112,20
TOTAL GERAL							R\$ 2.587.119,17

<p>OBSERVAÇÕES:</p> <p>A PROPOSTA DETALHE deverá:</p> <p>1ª - Ser datilografada, sem emendas e rasuras; conter os preços em algarismo e por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais a ser datada e assinada pelo gerente ou seu procurador.</p> <p>2ª - O proponente se obrigará, mediante devolução da PROPOSTA DETALHE, a cumprir os termos nela contidos.</p> <p>3ª - As duas primeiras vias da PROPOSTA DETALHE deverão ser devolvidas a este ÓRGÃO, até a hora e data marcadas, em envelope fechado, com a indicação do seu número e data de encerramento.</p> <p>4ª - A licitação mediante PROPOSTA DETALHE poderá ser anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente.</p>	<p>Prazo de Entrega: 12 meses</p> <p>Validade da Proposta Detalhe (preços válidos), por 60 (sessenta) dias.</p> <p>Local de Entrega: CONFORME PLANO DE DISTRIBUIÇÃO</p> <p>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 2.587.119,17 (Dois Milhões, Quinhentos e Oitenta e Sete Mil, Cento e Dezenove Reais e Dezessete Centavos)</p> <p>Declaramos inteira submissão ao presente Termo e Legislação vigente</p> <p>Em: 07/05/2021</p>
<p>DADOS BANCÁRIOS:</p> <p>Banco: Banco do Brasil N° 001</p> <p>Agência: 0576-2 C/C: 116810-X</p>	

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021


 EngeWall Construções Ltda
 Wânia Gomes Pinho
 ID.: 07.706.430-1 CPF.:956.027.557-72
 Sócia Diretora


01.418.115/0001 - 63



ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536

BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070


RIO DE JANEIRO - RJ



 <p>Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação Fundação de Apoio à Escola Técnica</p> <p>ANEXO I</p> <p>PROPOSTA DETALHE</p>			<p>PROCESSO SEI nº 26/0005/000037/2021</p> <p>Licitação por: Concorrência Pública nº 0002/2021</p> <p>Requisições: PAM nº 0000/2021</p>				
<p>A empresa ao lado propõe-se a fornecer ao Estado do Rio de Janeiro pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições constantes no</p> <p><u>EDITAL GP nº 0003/2021</u></p> <p>Contratação de Empresa Especializada a Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial, com adequações e modernizações, quando necessário, nas Unidades de Ensino e Prédios Administrativos sob responsabilidade da</p> <p>Fundação De Apoio À Escola Técnica – FAETEC / Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI</p>			 <p>Engewall Construções Ltda - CNPJ: 01.418.115/0001-63</p>				
LOTE IV							
ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (2,00%)	UNIT. COM DESCONTO	TOTAL COM DESCONTO
COORDENAÇÃO							
1.1	05.105.0027-A	MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	R\$ 25,46	R\$ 53.772,36
1.2	05.105.0032-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.056,00	2,00%	R\$ 75,74	R\$ 79.985,88
1.3	05.105.0050-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICAÇÕES, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	0,00	2,00%	R\$ 30,63	R\$ 0,00
1.4	19.004.0046-C	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR	H	1.056,00	2,00%	R\$ 70,24	R\$ 74.169,85
1.5	19.004.0046-E	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	R\$ 25,19	R\$ 26.596,42
1.6	19.004.0040-C	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	R\$ 65,01	R\$ 68.653,94
1.7	19.004.0040-E	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	R\$ 24,97	R\$ 26.368,74
Subtotal							R\$ 329.547,19
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIÓDICO							
2.1	05.105.0003-A	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 41.829,85
2.2	05.105.0009-A	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 38.849,40
2.3	05.105.0011-A	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 77.698,79
2.4	05.105.0013-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 77.698,79
2.5	05.105.0016-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	16.896,00	2,00%	R\$ 13,33	R\$ 225.189,89
2.6	05.105.0012-A	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 41.829,85
2.7	05.105.0062-A	MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	R\$ 21,78	R\$ 45.990,07
Subtotal							R\$ 549.086,63
SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO					PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (10,00%)		
3.X		DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇOS OFICIAIS DESONERADOS EMOP (DATA BASE: 09/2020), SCO (DATA BASE: 09/2020 E SINAPI (DATA BASE: 09/2020) COM A APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR OFERTADO PELO LICITANTE CONFORME ITEM XX DO TERMO DE REFERENCIA	UR	1	10,00%	R\$ 1.224.373,15	R\$ 1.224.373,15
Subtotal							R\$ 1.224.373,15
SUBTOTAL GERAL							R\$ 2.103.006,97
BDI (23,02% conforme cálculo de planilha anexa)						23,02%	R\$ 484.112,20
TOTAL GERAL							R\$ 2.587.119,17

<p>OBSERVAÇÕES:</p> <p>A PROPOSTA DETALHE deverá:</p> <p>1ª - Ser datilografada, sem emendas e rasuras; conter os preços em algarismo e por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais a ser datada e assinada pelo gerente ou seu procurador.</p> <p>2ª - O proponente se obrigará, mediante devolução da PROPOSTA DETALHE, a cumprir os termos nela contidos.</p> <p>3ª - As duas primeiras vias da PROPOSTA DETALHE deverão ser devolvidas a este ÓRGÃO, até a hora e data marcadas, em envelope fechado, com a indicação do seu número e data de encerramento.</p> <p>4ª - A licitação mediante PROPOSTA DETALHE poderá ser anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente.</p>	<p>Prazo de Entrega: 12 meses</p> <p>Validade da Proposta Detalhe (preços válidos), por 60 (sessenta) dias.</p> <p>Local de Entrega: CONFORME PLANO DE DISTRIBUIÇÃO</p> <p>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 2.587.119,17 (Dois Milhões, Quinhentos e Oitenta e Sete Mil, Cento e Dezenove Reais e Dezessete Centavos)</p> <p>Declaramos inteira submissão ao presente Termo e Legislação vigente</p> <p>Em: 07/05/2021</p>
<p>DADOS BANCÁRIOS:</p> <p>Banco: Banco do Brasil N° 001</p> <p>Agência: 0576-2 C/C: 116810-X</p>	

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021


 EngeWall Construções Ltda
 Wânia Gomes Pinho
 ID.: 07.706.430-1 CPF.:956.027.557-72
 Sócia Diretora

01.418.115/0001 - 63

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.



RUA AGUIAR MOREIRA, 536

BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070

RIO DE JANEIRO - RJ







 <p>Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação Fundação de Apoio a Escola Técnica</p> <p>ANEXO I</p> <p>PROPOSTA DETALHE</p>			<p>PROCESSO SEI nº 26/0005/000037/2021</p> <p>Licitação por: Concorrência Pública nº 0002/2021</p> <p>Requisições: PAM nº 0000/2021</p>				
<p>A empresa ao lado propõe-se a fornecer ao Estado do Rio de Janeiro pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições constantes no Edital GP nº 0002/2021.</p> <p>Contratação de Empresa Especializada a Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial, com adequações e modernizações, quando necessário, nas Unidades de Ensino e Prédios Administrativos sob responsabilidade da Fundação De Apoio À Escola Técnica – FAETEC / Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI</p>			 <p>Engewall Construções Ltda - CNPJ: 01.418.115/0001-63</p>				
LOTE IV			UNIDADE	QUANTIDADE	PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (2,00%)	UNIT. COM DESCONTO	TOTAL COM DESCONTO
ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	ESPECIFICAÇÃO					
COORDENAÇÃO							
1.1	05.105.0027-A	MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	R\$ 25,46	R\$ 53.772,36
1.2	05.105.0032-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.056,00	2,00%	R\$ 75,74	R\$ 79.985,88
1.3	05.105.0050-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICAÇÕES, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	0,00	2,00%	R\$ 30,63	R\$ 0,00
1.4	19.004.0046-C	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR	H	1.056,00	2,00%	R\$ 70,24	R\$ 74.169,85
1.5	19.004.0046-E	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	R\$ 25,19	R\$ 26.596,42
1.6	19.004.0040-C	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	R\$ 65,01	R\$ 68.653,94
1.7	19.004.0040-E	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	2,00%	R\$ 24,97	R\$ 26.368,74
Subtotal							R\$ 329.547,19
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIÓDICO							
2.1	05.105.0003-A	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 41.829,85
2.2	05.105.0009-A	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 38.849,40
2.3	05.105.0011-A	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 77.698,79
2.4	05.105.0013-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 77.698,79
2.5	05.105.0016-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	16.896,00	2,00%	R\$ 13,33	R\$ 225.189,89
2.6	05.105.0012-A	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 41.829,85
2.7	05.105.0062-A	MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	2,00%	R\$ 21,78	R\$ 45.990,07
Subtotal							R\$ 549.086,63
SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO					PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (10,00%)		
3.X		DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇOS OFICIAIS DESONERADOS EMOP (DATA BASE: 09/2020), SCO (DATA BASE: 09/2020 E SINAPI (DATA BASE: 09/2020) COM A APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR OFERTADO PELO LICITANTE CONFORME ITEM XX DO TERMO DE REFERENCIA	UR	1	10,00%	R\$ 1.224.373,15	R\$ 1.224.373,15
Subtotal							R\$ 1.224.373,15
SUBTOTAL GERAL							R\$ 2.103.006,97
BDI (23,02% conforme cálculo de planilha anexa)						23,02%	R\$ 484.112,20
TOTAL GERAL							R\$ 2.587.119,17

<p>OBSERVAÇÕES:</p> <p>A PROPOSTA DETALHE deverá:</p> <p>1ª - Ser datilografada, sem emendas e rasuras; conter os preços em algarismo e por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais a ser datada e assinada pelo gerente ou seu procurador.</p> <p>2ª - O proponente se obrigará, mediante devolução da PROPOSTA DETALHE, a cumprir os termos nela contidos.</p> <p>3ª - As duas primeiras vias da PROPOSTA DETALHE deverão ser devolvidas a este ÓRGÃO, até a hora e data marcadas, em envelope fechado, com a indicação do seu número e data de encerramento.</p> <p>4ª - A licitação mediante PROPOSTA DETALHE poderá ser anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente.</p>	<p>Prazo de Entrega: 12 meses</p> <p>Validade da Proposta Detalhe (preços válidos), por 60 (sessenta) dias.</p> <p>Local de Entrega: CONFORME PLANO DE DISTRIBUIÇÃO</p> <p>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 2.587.119,17 (Dois Milhões, Quinhentos e Oitenta e Sete Mil, Cento e Dezenove Reais e Dezessete Centavos)</p> <p>Declaramos inteira submissão ao presente Termo e Legislação vigente</p> <p>Em: 07/05/2021</p>
<p>DADOS BANCÁRIOS:</p> <p>Banco: Banco do Brasil N° 001</p> <p>Agência: 0576-2 C/C: 116810-X</p>	

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021


 EngeWall Construções Ltda
 Wânia Gomes Pinho
 ID.: 07.706.430-1 CPF.:956.027.557-72
 Sócia Diretora

01.418.115/0001 - 63

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536

BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070

RIO DE JANEIRO - RJ







GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECTI / FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA - FAETEC

LOCAL: LOTE 4 (REGIÕES MÉDIO PARAIBA, COSTA VERDE E CENTRO-SUL)

DATA: DEZEMBRO/2020

BASE: EMOP/SCO/SINAPI

MÊS/ANO DE REF.: OUTUBRO/2020

REGIME DE TRIBUTAÇÃO: DESONERADO

PROPOSTA DE PREÇOS

10 = outubro/2020

10 = outubro/2020									
ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR TOTAL		PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (%)	VALOR TOTAL	
					UNITÁRIO	TOTAL		UNITÁRIO COM DESCONTO	TOTAL COM DESCONTO
COORDENAÇÃO									
1.1	05.105.0027-A	MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 25,98	R\$ 54.869,76	2,00%	R\$ 25,46	R\$ 53.772,36
1.2	05.105.0032-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.056,00	R\$ 77,29	R\$ 81.618,24	2,00%	R\$ 75,74	R\$ 79.985,88
1.3	05.105.0050-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	0,00	R\$ 31,26	R\$ 0,00	2,00%	R\$ 30,63	R\$ 0,00
1.4	19.004.0046-C	CAMONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CAÇAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 71,67	R\$ 75.683,52	2,00%	R\$ 70,24	R\$ 74.169,85
1.5	19.004.0046-E	CAMONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CAÇAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 25,70	R\$ 27.139,20	2,00%	R\$ 25,19	R\$ 26.596,42
1.6	19.004.0040-C	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 66,34	R\$ 70.055,04	2,00%	R\$ 65,01	R\$ 68.653,94
1.7	19.004.0040-E	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 25,48	R\$ 26.906,88	2,00%	R\$ 24,97	R\$ 26.368,74
					SUBTOTAL		R\$ 336.272,64		R\$ 329.547,19
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIODICO									
2.1	05.105.0003-A	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 20,21	R\$ 42.683,52	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 41.829,85
2.2	05.105.0009-A	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 18,77	R\$ 39.642,24	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 38.849,40
2.3	05.105.0011-A	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 18,77	R\$ 79.284,48	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 77.698,79
2.4	05.105.0013-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 18,77	R\$ 79.284,48	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 77.698,79
2.5	05.105.0016-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	16.896,00	R\$ 13,60	R\$ 229.785,60	2,00%	R\$ 13,33	R\$ 225.189,89
2.6	05.105.0012-A	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 20,21	R\$ 42.683,52	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 41.829,85
2.7	05.105.0062-A	MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 22,22	R\$ 46.928,64	2,00%	R\$ 21,78	R\$ 45.990,07
					SUBTOTAL		R\$ 560.292,48		R\$ 549.086,53

SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO									
3 X		DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇOS OFICIAIS DESONERADOS EMOP (DATA BASE: 09/2020), SCO (DATA BASE: 09/2020) E SINAPI (DATA BASE: 09/2020) COM A APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR OFERTADO PELO LICITANTE CONFORME ITEM XX DO TERMO DE REFERENCIA	UR	1,00	R\$ 1.360.414,61	R\$ 1.360.414,61	10,00%	R\$ 1.224.373,15	R\$ 1.224.373,15
SUBTOTAL					R\$ 1.360.414,61			R\$ 1.224.373,15	
SUBTOTAL GERAL								R\$ 2.103.006,97	
B.D.I.						23,02%		R\$ 484.112,20	
TOTAL GERAL								R\$ 2.587.119,17	

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

EngenWall Construções Ltda
Wânia Gomes Pinho
ID.: 07.706.430-1 CPF.: 956.027.557-72
Sócia Diretora

01.418.115/0001 - 63
ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536
BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070
RIO DE JANEIRO - RJ

MUNICÍPIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA

PROPOSTA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECTI / FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA - FAETEC

CAL.: LOTE 4 (REGIÃO MÉDIO PARAIBA, COSTA VERDE E CENTRO-SUL)

TA: DEZEMBRO/2020

SE: EMOP/SC/ISINAPI

SI/ANO DE REF.: OUTUBRO/2020

GÍMIO DE TRIBUTAÇÃO: DESONERADO

PROPOSTA DE PREÇOS

outubro/2020									
ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR TOTAL		PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (%)	VALOR TOTAL	
					UNITÁRIO	TOTAL		UNITÁRIO COM DESCONTO	TOTAL COM DESCONTO
ORDENAÇÃO									
1.1	05.105.0027-A	MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCAREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 25,98	R\$ 54.889,76	2,00%	R\$ 25,46	R\$ 53.772,36
1.2	05.105.0032-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.056,00	R\$ 77,29	R\$ 81.618,24	2,00%	R\$ 75,74	R\$ 79.985,88
1.3	05.105.0050-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	0,00	R\$ 31,26	R\$ 0,00	2,00%	R\$ 30,63	R\$ 0,00
1.4	19.004.0046-C	CAMONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CAÇAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 71,67	R\$ 75.683,52	2,00%	R\$ 70,24	R\$ 74.169,85
1.5	19.004.0046-E	CAMONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CAÇAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 25,70	R\$ 27.139,20	2,00%	R\$ 25,19	R\$ 26.596,42
1.6	19.004.0040-C	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 66,34	R\$ 70.055,04	2,00%	R\$ 65,01	R\$ 68.653,94
1.7	19.004.0040-E	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 25,48	R\$ 26.906,88	2,00%	R\$ 24,97	R\$ 26.368,74
SUBTOTAL					R\$ 336.272,64			R\$ 328.547,19	
ENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIODICO									
2.1	05.105.0003-A	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 20,21	R\$ 42.683,52	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 41.829,85
2.2	05.105.0009-A	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 18,77	R\$ 39.642,24	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 38.849,40
2.3	05.105.0011-A	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 18,77	R\$ 79.284,48	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 77.698,79
2.4	05.105.0013-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 18,77	R\$ 79.284,48	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 77.698,79
2.5	05.105.0016-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	16.896,00	R\$ 13,60	R\$ 229.785,60	2,00%	R\$ 13,33	R\$ 225.189,89
2.6	05.105.0012-A	MAO-DE-OBRA DE CARPINTIEIRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 20,21	R\$ 42.683,52	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 41.829,85
2.7	05.105.0062-A	MAO-DE-OBRA ELETROTÉCNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 22,22	R\$ 46.928,64	2,00%	R\$ 21,78	R\$ 45.990,07
SUBTOTAL					R\$ 660.292,48			R\$ 649.086,53	



RVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE reposição

3 X	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇOS OFICIAIS DESONERADOS EMOP (DATA BASE: 09/2020), SCO (DATA BASE: 09/2020 E SINAPI (DATA BASE: 09/2020) COM A APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR OFERTADO PELO LICITANTE CONFORME ITEM XX DO TERMO DE REFERENCIA	UR	1,00	R\$ 1.360.414,61	R\$ 1.360.414,61	10,00%	R\$ 1.224.373,15	R\$ 1.224.373,15
SUBTOTAL				R\$ 1.360.414,61			R\$ 1.224.373,15	
SUBTOTAL GERAL							R\$ 2.103.008,97	
B.D.I.					23,02%		R\$ 484.112,20	
TOTAL GERAL							R\$ 2.587.119,17	

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

EngelWall Construções Ltda

Mânia Gomes Pinho

ID.: 07.706.430-1 CPF.:956.027.557-72

Sócia Diretora

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536

BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070

RIO DE JANEIRO - RJ

MUNICÍPIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA

PROPOSTA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PRECISA, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECTI / FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA - FAETEC

CAL.: LOTE 4 (REGIÕES MÉDIO PARAIBA, COSTA VERDE E CENTRO-SUL)

TA: DEZEMBRO/2020

SE: EMOP/SC/INAPI

S/ANO DE REF.: OUTUBRO/2020

GIME DE TRIBUTAÇÃO: DESONERADO

PROPOSTA DE PREÇOS

: outubro/2020

Outubro/2020										
ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR TOTAL		PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (%)	VALOR TOTAL		
					UNITÁRIO	TOTAL		UNITÁRIO COM DESCONTO	TOTAL COM DESCONTO	
ORDENAÇÃO										
1.1	05.105.0027-A	MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 25,98	R\$ 54.889,76	2,00%	R\$ 25,46	R\$ 53.772,36	
1.2	05.105.0032-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.056,00	R\$ 77,29	R\$ 81.618,24	2,00%	R\$ 75,74	R\$ 79.885,88	
1.3	05.105.0050-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	0,00	R\$ 31,26	R\$ 0,00	2,00%	R\$ 30,63	R\$ 0,00	
1.4	19.004.0046-C	CAMONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CAÇAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 71,67	R\$ 75.683,52	2,00%	R\$ 70,24	R\$ 74.169,85	
1.5	19.004.0046-E	CAMONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CAÇAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 25,70	R\$ 27.139,20	2,00%	R\$ 25,19	R\$ 26.596,42	
1.6	19.004.0040-C	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 66,34	R\$ 70.055,04	2,00%	R\$ 65,01	R\$ 68.653,94	
1.7	19.004.0040-E	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 25,48	R\$ 26.906,88	2,00%	R\$ 24,97	R\$ 26.368,74	
					SUBTOTAL			R\$ 329.547,19		
ENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIODICO										
2.1	05.105.0003-A	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 20,21	R\$ 42.683,52	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 41.829,85	
2.2	05.105.0009-A	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 18,77	R\$ 39.642,24	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 38.849,40	
2.3	05.105.0011-A	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 18,77	R\$ 79.284,48	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 77.698,79	
2.4	05.105.0013-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 18,77	R\$ 79.284,48	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 77.698,79	
2.5	05.105.0016-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	16.896,00	R\$ 13,60	R\$ 229.785,60	2,00%	R\$ 13,33	R\$ 225.189,89	
2.6	05.105.0012-A	MAO-DE-OBRA DE CARPINTERIRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 20,21	R\$ 42.683,52	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 41.829,85	
2.7	05.105.0062-A	MAO-DE-OBRA ELETROTecnico, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 22,22	R\$ 46.928,64	2,00%	R\$ 21,78	R\$ 45.990,07	
					SUBTOTAL			R\$ 660.292,48		
								R\$ 649.086,63		

RIFIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO

3.X	DISCRIMINÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇOS OFICIAIS DESONERADOS EMOP (DATA BASE: 09/2020), SCO (DATA BASE:09/2020) E SINAPI (DATA BASE: 09/2020) COM A APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR OFERTADO PELO LICITANTE CONFORME ITEM XX DO TERMO DE REFERENCIA	UR	1,00	R\$ 1.360.414,61	R\$ 1.360.414,61	10,00%	R\$ 1.224.373,15	R\$ 1.224.373,15
				SUBTOTAL	R\$ 1.360.414,61		R\$ 1.224.373,15	
				SUBTOTAL GERAL			R\$ 2.103.006,97	
				B.D.I.	23,02%		R\$ 484.112,20	
				TOTAL GERAL			R\$ 2.587.119,17	

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

EngelWall Construções Ltda

Wânia Gomes Pinho

ID.: 07.706.430-1 CPF.:956.027.557-72

Sócia Diretora

01.418.115/0001 - 63

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536

BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070

RIO DE JANEIRO - RJ

INVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA

RUIZ DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECTI / FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA - FAETEC

CAL: LOTE 4 (REGIÕES MÉDIO PARAIBA, COSTA VERDE E CENTRO-SUL)

TA: DEZEMBRO/2020

SE: EMOP/SCO/SINAPI

ANO DE REF.: OUTUBRO/2020

GIME DE TRIBUTAÇÃO: DESONERADO

OUTUBRO/2020

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	CÓDIGO EIMP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR TOTAL		PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM (%)	VALOR TOTAL	
					UNITÁRIO	TOTAL		UNITÁRIO COM DESCONTO	TOTAL COM DESCONTO
ORDENAÇÃO									
1.1	05.105.0027-A	MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 25,98	R\$ 54.869,76	2,00%	R\$ 25,46	R\$ 53.772,36
1.2	05.105.0032-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.056,00	R\$ 77,29	R\$ 81.618,24	2,00%	R\$ 75,74	R\$ 79.995,88
1.3	05.105.0050-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	0,00	R\$ 31,26	R\$ 0,00	2,00%	R\$ 30,63	R\$ 0,00
1.4	19.004.0046-C	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CAÇAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 71,67	R\$ 75.683,52	2,00%	R\$ 70,24	R\$ 74.169,85
1.5	19.004.0046-E	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CAÇAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 25,70	R\$ 27.139,20	2,00%	R\$ 25,19	R\$ 26.596,42
1.6	19.004.0040-C	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 66,34	R\$ 70.055,04	2,00%	R\$ 65,01	R\$ 68.653,94
1.7	19.004.0040-E	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	R\$ 25,48	R\$ 26.906,88	2,00%	R\$ 24,97	R\$ 26.368,74
					SUBTOTAL				R\$ 329.547,19
ENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIODICO									
2.1	05.105.0003-A	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 20,21	R\$ 42.683,52	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 41.829,85
2.2	05.105.0009-A	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 18,77	R\$ 39.642,24	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 38.849,40
2.3	05.105.0011-A	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 18,77	R\$ 79.284,48	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 77.698,79
2.4	05.105.0013-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	R\$ 18,77	R\$ 79.284,48	2,00%	R\$ 18,39	R\$ 77.698,79
2.5	05.105.0016-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	16.896,00	R\$ 13,60	R\$ 229.785,60	2,00%	R\$ 13,33	R\$ 225.189,89
2.6	05.105.0012-A	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 20,21	R\$ 42.683,52	2,00%	R\$ 19,81	R\$ 41.829,85
2.7	05.105.0062-A	MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00	R\$ 22,22	R\$ 46.928,64	2,00%	R\$ 21,78	R\$ 45.990,07
					SUBTOTAL				R\$ 549.086,53



ENGENHARIA URAL

RUÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO

3.X	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇOS OFICIAIS DESONERADOS EMOP (DATA BASE: 09/2020), SCO (DATA BASE: 09/2020) E SINAPI (DATA BASE: 09/2020) COM A APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR OFERTADO PELO LICITANTE CONFORME ITEM XX DO TERMO DE REFERENCIA	UR	1,00	R\$ 1.360.414,61	R\$ 1.360.414,61	10,00%	R\$ 1.224.373,15	R\$ 1.224.373,15
SUBTOTAL				R\$ 1.360.414,61			R\$ 1.224.373,15	
SUBTOTAL GERAL							R\$ 2.103.006,97	
B.O.I.				23,02%			R\$ 484.112,20	
TOTAL GERAL							R\$ 2.587.119,17	

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

EngelWall Construções Ltda
Márcia Gomes Pinho
ID.: 07.706.430-1 CPF.: 956.027.557-72
Sócia Diretora

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536
BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070
RIO DE JANEIRO - RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação
Fundação de Apoio à Escola Técnica

COMPOSIÇÃO DO B.D.I COM DESONERAÇÃO - Lei 12.844/13 -
LOTE IV

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central	3,20
X.2 - Seguro e Garantia	0,40
X.3 - Risco	0,40
X =	4,00

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras	1,11
Y =	1,11

Z . Taxa representativa do LUCRO	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido	6,85
Z =	6,85

I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS (sobre o FATURAMENTO da empresa)	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
I.1 - ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) - Municipal	5,00
I.2 - COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal	3,00
I.3 - P I S (Programa de Integração Social) - Federal	0,65
I.4 - Contribuição Previdenciária p/ INSS - Federal - Lei 12.844/2013	0,00
I =	8,65

B D I - Benefício e Despesas Indiretas

$$B D I = \frac{(1 + X) (1 + Y) (1 + Z)}{(1 - I)} - 1$$

← Fórmula do BDI

X é a Taxa somatória das **DESPESAS INDIRETAS**, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das **DESPESAS FINANCEIRAS**;
Z é a Taxa representativa do **LUCRO**;
I é a Taxa representativa dos **IMPOSTOS**.

B.D.I	23,02%
-------	--------

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

Engewall Construções Ltda

Wânia Gomes Pinho

ID.: 07.706.430-1 CPF.:956.027.557-72

Sócia Diretora

01.418.115/0001 - 63

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536

BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070

RIO DE JANEIRO - RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação
Fundação de Apoio à Escola Técnica

COMPOSIÇÃO DO B.D.I COM DESONERAÇÃO - Lei 12.844/13 -
LOTE IV

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central	3,20
X.2 - Seguro e Garantia	0,40
X.3 - Risco	0,40
X =	4,00
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras	1,11
Y =	1,11
Z . Taxa representativa do LUCRO	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido	6,85
Z =	6,85
I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS (sobre o FATURAMENTO da empresa)	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
I.1 - ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) - Municipal	5,00
I.2 - COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal	3,00
I.3 - P I S (Programa de Integração Social) - Federal	0,65
I.4 - Contribuição Previdenciária p/ INSS - Federal - Lei 12.844/2013	0,00
I =	8,65
B D I - Benefício e Despesas Indiretas	
$B D I = \frac{(1 + X) (1 + Y) (1 + Z)}{(1 - I)} - 1$	
← Fórmula do BDI	
<p>X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras; Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS; Z é a Taxa representativa do LUCRO; I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.</p>	
B.D.I	23,02%

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

Engewall Construções Ltda
Wânia Gomes Pinho
ID.: 07.706.430-1 CPF.:956.027.557-72
Sócia Diretora

01.418.115/0001 - 63

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536
BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070
RIO DE JANEIRO - RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação
Fundação de Apoio à Escola Técnica



**COMPOSIÇÃO DO B.D.I COM DESONERAÇÃO - Lei 12.844/13 -
LOTE IV**

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central	3,20
X.2 - Seguro e Garantia	0,40
X.3 - Risco	0,40
X =	4,00

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras	1,11
Y =	1,11

Z . Taxa representativa do LUCRO	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido	6,85
Z =	6,85

I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS (sobre o FATURAMENTO da empresa)	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
I.1 - ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) - Municipal	5,00
I.2 - COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal	3,00
I.3 - P I S (Programa de Integração Social) - Federal	0,65
I.4 - Contribuição Previdenciária p/ INSS - Federal - Lei 12.844/2013	0,00
I =	8,65

B D I - Benefício e Despesas Indiretas

$$B D I = \frac{(1 + X) (1 + Y) (1 + Z)}{(1 - I)} - 1$$

← Fórmula do BDI

X é a Taxa somatória das **DESPESAS INDIRETAS**, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das **DESPESAS FINANCEIRAS**;
Z é a Taxa representativa do **LUCRO**;
I é a Taxa representativa dos **IMPOSTOS**.

B.D.I	23,02%
--------------	---------------

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

Engewall Construções Ltda
Wânia Gomes Pinho
ID.: 07.706.430-1 CPF.:956.027.557-72
Sócia Diretora

01.418.115/0001 - 63

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536
BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070
RIO DE JANEIRO - RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação
Fundação de Apoio à Escola Técnica



**COMPOSIÇÃO DO B.D.I COM DESONERAÇÃO - Lei 12.844/13 -
LOTE IV**

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central	3,20
X.2 - Seguro e Garantia	0,40
X.3 - Risco	0,40
X =	4,00

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras	1,11
Y =	1,11

Z . Taxa representativa do LUCRO	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido	6,85
Z =	6,85

I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS (sobre o FATURAMENTO da empresa)	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
I.1 - ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) - Municipal	5,00
I.2 - COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal	3,00
I.3 - P I S (Programa de Integração Social) - Federal	0,65
I.4 - Contribuição Previdenciária p/ INSS - Federal - Lei 12.844/2013	0,00
I =	8,65

B D I - Benefício e Despesas Indiretas

$$B D I = \frac{(1 + X) (1 + Y) (1 + Z)}{(1 - I)} - 1$$

← Fórmula do BDI

X é a Taxa somatória das **DESPESAS INDIRETAS**, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das **DESPESAS FINANCEIRAS**;
Z é a Taxa representativa do **LUCRO**;
I é a Taxa representativa dos **IMPOSTOS**.

B.D.I	23,02%
-------	--------

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

EngWall Construções Ltda
Wânia Gomes Pinho
ID.: 07.706.430-1 CPF.:956.027.557-72
Sócia Diretora

01.418.115/0001 - 63

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536
BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070
RIO DE JANEIRO - RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DE ENSINO E PREDIOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA,

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECTI / FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA - FAETEC

LOCAL: LOTE 4 (REGIÃO MÉDIO PARAIBA, COSTA VERDE E CENTRO-SUL)

DATA: DEZEMBRO/2020

BASE: EMOP/ISCO/SINAPI

MÊS/ANO DE REF.: OUTUBRO/2020

REGIME DE TRIBUTAÇÃO: DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

10 = outubro/2020

Nº	ETAPA	MESES												TOTAL
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
1	COORDENAÇÃO	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 329.547,19
2	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIÓDICO	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 549.086,63
3	SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 1.224.373,15
	SUBTOTAL GERAL	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 2.103.006,97
	B.D.I.	R\$ 175.250,58	R\$ 350.501,16	R\$ 525.751,74	R\$ 701.002,32	R\$ 876.252,90	R\$ 1.051.503,48	R\$ 1.226.754,06	R\$ 1.402.004,64	R\$ 1.577.255,22	R\$ 1.752.505,81	R\$ 1.927.756,39	R\$ 2.103.006,97	R\$ 484.112,20
	TOTAL GERAL	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 2.587.119,17

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

EngelWall Construções Ltda
Wânia Gomes Pinho
ID.: 07.706.430-1 CPF.: 956.027.557-72
Sócia Diretora

01.418.115/0001 - 63

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536

BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070

RIO DE JANEIRO - RJ

VERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA
 RUIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DE ENSINO E PREDIOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA,
 CNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECTI / FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA - FAETEC
 CAL: LOTE 4 (REGIÕES MÉDIO PARAIBA, COSTA VERDE E CENTRO-SUL)

ITA: DEZEMBRO/2020

SE: EMOP/SCO/SINAPI

SIANO DE REF.: OUTUBRO/2020

GIOME DE TRIBUTAÇÃO: DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

= outubro/2020

ETAPA	MESES												TOTAL
	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
COORDENAÇÃO	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 329.547,19
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIÓDICO	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 549.086,63
SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 1.224.373,15
SUBTOTAL GERAL	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 2.103.006,97
	R\$ 175.250,58	R\$ 350.501,16	R\$ 525.751,74	R\$ 701.002,32	R\$ 876.252,90	R\$ 1.051.503,48	R\$ 1.226.754,06	R\$ 1.402.004,64	R\$ 1.577.255,22	R\$ 1.752.505,81	R\$ 1.927.756,39	R\$ 2.103.006,97	R\$ 2.103.006,97
	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 484.112,20
B.D.I.	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 2.587.119,17
TOTAL GERAL	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 2.587.119,17

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

EngWall Construções Ltda
 Wânia Gomes Pinho
 ID.: 07.706.430-1 CPF.: 956.027.557-72
 Sócia Diretora

01.418.115/0001 - 63

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536

BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070

RIO DE JANEIRO - RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA
 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DE ENSINO E PREDIOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA,
 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECTI / FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA - FAETEC
 LOCAL: LOTE 4 (REGIÃO MÉDIO PARAIBA, COSTA VERDE E CENTRO-SUL)

DATA: DEZEMBRO/2020

SE: EMOP/SCO/SINAPI

PERÍODO DE REF.: OUTUBRO/2020

REGIME DE TRIBUTAÇÃO: DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

= outubro/2020

ETAPA	MESES												TOTAL
	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
COORDENAÇÃO	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 329.547,19
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIÓDICO	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 549.086,63
SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 1.224.373,15
SUBTOTAL GERAL	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 2.103.006,97
	R\$ 175.250,58	R\$ 350.501,16	R\$ 525.751,74	R\$ 701.002,32	R\$ 876.252,90	R\$ 1.051.503,48	R\$ 1.226.754,06	R\$ 1.402.004,64	R\$ 1.577.255,22	R\$ 1.752.505,81	R\$ 1.927.756,39	R\$ 2.103.006,97	
	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 484.112,20
B.D.I.	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 2.587.119,17
TOTAL GERAL	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

EngWall Construções Ltda

Wânia Gomes Pinho

ID.: 07.706.430-1 CPF.: 956.027.557-72

Sócia Diretora

01.418.115/0001 - 63

ENGE-WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536

BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070

RIO DE JANEIRO - RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECTI / FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA - FAETEC
LOCAL: LOTE 4 (REGIÃO MÉDIA PARAIBA, COSTA VERDE E CENTRO-SUL)

DATA: DEZEMBRO/2020

SER: EMOP/SCO/SINAPI

PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2020

REGIME DE TRIBUTAÇÃO: DESONERADO

= outubro/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA	MESES												TOTAL
	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
COORDENAÇÃO	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 27.462,27	R\$ 329.547,19
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIÓDICO	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 45.757,22	R\$ 549.086,63
SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 102.031,10	R\$ 1.224.373,15
SUBTOTAL GERAL	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 175.250,58	R\$ 2.103.006,97
	R\$ 175.250,58	R\$ 350.501,16	R\$ 525.751,74	R\$ 701.002,32	R\$ 876.252,90	R\$ 1.051.503,48	R\$ 1.226.754,06	R\$ 1.402.004,64	R\$ 1.577.255,22	R\$ 1.752.505,81	R\$ 1.927.756,39	R\$ 2.103.006,97	
B.D.I.	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 40.342,68	R\$ 484.112,20
TOTAL GERAL	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 215.593,26	R\$ 2.587.119,17

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021



EngelWall Construções Ltda
Wânia Gomes Pinho
ID.: 07.706.430-1 CPF.: 956.027.557-72
Sócia Diretora

01.418.115/0001 - 63

ENGE - WALL CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA AGUIAR MOREIRA, 536
BONSUCESSO - CEP: 21041 - 070
RIO DE JANEIRO - RJ