





ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO	VALOR	
						UNITÁRIO COM DESCONTO	TOTAL COM DESCONTO
<b>OBSERVAÇÕES:</b> A PROPOSTA DETALHE deverá: 1º - Ser datilografada, sem emendas e rasuras; conter os preços em algarismo e por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais a ser datada e assinada pelo gerente ou seu procurador. 2º - O proponente se obrigará, mediante devolução da PROPOSTA DETALHE, a cumprir os termos nela contidos. 3º - As duas primeiras vias da PROPOSTA DETALHE deverão ser devolvidas a este ÓRGÃO, até a hora e data marcadas, em envelope fechado, com a indicação do seu número e data de encerramento. 4º - A licitação mediante PROPOSTA DETALHE poderá ser anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente.			<b>Prazo de Entrega:</b> 12 meses  <b>Validade da Proposta Detalhe:</b> Preços válidos por 60 (sessenta) dias.  <b>Local de Entrega:</b> CONFORME PLANO DE DISTRIBUIÇÃO  Declaramos inteira submissão ao presente Termo e Legislação vigente  Em: 10 de maio de 2021				
<b>DADOS BANCARIOS:</b> BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 4670      OPER.: 003			N: 104 C/C:638-5				

**19.024.253/0001-23**  
NOLASCO CONSTRUÇÕES  
REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA  
Rua Coronel Siqueira, 73, Sala 103  
Centro - CEP: 25.900-103  
Magé - RJ



DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE RAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS


ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO	VALOR	
						UNITÁRIO COM DESCONTO	TOTAL COM DESCONTO
<b>OBSERVAÇÕES:</b> A PROPOSTA DETALHE deverá: 1º - Ser datilografada, sem emendas e rasuras; conter os preços em algarismo e por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais a ser datada e assinada pelo gerente ou seu procurador. 2º - O proponente se obrigará, mediante devolução da PROPOSTA DETALHE, a cumprir os termos nela contidos. 3º - As duas primeiras vias da PROPOSTA DETALHE deverão ser devolvidas a este ÓRGÃO, até a hora e data marcadas, em envelope fechado, com a indicação do seu número e data de encerramento. 4º - A licitação mediante PROPOSTA DETALHE poderá ser anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente.			<b>Prazo de Entrega:</b> 12 meses  <b>Validade da Proposta Detalhe:</b> Preços válidos por 60 (sessenta) dias.  <b>Local de Entrega:</b> CONFORME PLANO DE DISTRIBUIÇÃO  Declaramos inteira submissão ao presente Termo e Legislação vigente  Em: 10 de maio de 2021				
<b>DADOS BANCARIOS:</b> BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 4670      OPER.: 003			N: 104 C/C:638-5				

**19.024.253/0001-23**  
NOLASCO CONSTRUÇÕES  
REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA  
Rua Coronel Siqueira, 73, Sala 103  
Centro - CEP: 25.900-103  
Magé - RJ



  




DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE RAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO	VALOR	
						UNITÁRIO COM DESCONTO	TOTAL COM DESCONTO
<b>OBSERVAÇÕES:</b> A PROPOSTA DETALHE deverá: 1º - Ser datilografada, sem emendas e rasuras; conter os preços em algarismo e por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais a ser datada e assinada pelo gerente ou seu procurador. 2º - O proponente se obrigará, mediante devolução da PROPOSTA DETALHE, a cumprir os termos nela contidos. 3º - As duas primeiras vias da PROPOSTA DETALHE deverão ser devolvidas a este ÓRGÃO, até a hora e data marcadas, em envelope fechado, com a indicação do seu número e data de encerramento. 4º - A licitação mediante PROPOSTA DETALHE poderá ser anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente.			<b>Prazo de Entrega:</b> 12 meses  <b>Validade da Proposta Detalhe:</b> Preços válidos por 60 (sessenta) dias.  <b>Local de Entrega:</b> CONFORME PLANO DE DISTRIBUIÇÃO  Declaramos inteira submissão ao presente Termo e Legislação vigente  Em: 10 de maio de 2021				
<b>DADOS BANCARIOS:</b> BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 4670      OPER.: 003			N: 104 C/C: 638-5				

**19.024.253/0001-23**  
NOLASCO CONSTRUÇÕES  
REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA  
Rua Coronel Siqueira, 73, Sala 103  
Centro - CEP: 25.900-103  
Magé - RJ








DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE RAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO	VALOR	
						UNITÁRIO COM DESCONTO	TOTAL COM DESCONTO
<b>OBSERVAÇÕES:</b> A PROPOSTA DETALHE deverá: 1º - Ser datilografada, sem emendas e rasuras; conter os preços em algarismo e por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais a ser datada e assinada pelo gerente ou seu procurador. 2º - O proponente se obrigará, mediante devolução da PROPOSTA DETALHE, a cumprir os termos nela contidos. 3º - As duas primeiras vias da PROPOSTA DETALHE deverão ser devolvidas a este ÓRGÃO, até a hora e data marcadas, em envelope fechado, com a indicação do seu número e data de encerramento. 4º - A licitação mediante PROPOSTA DETALHE poderá ser anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente.			<b>Prazo de Entrega:</b> 12 meses  <b>Validade da Proposta Detalhe:</b> Preços válidos por 60 (sessenta) dias.  <b>Local de Entrega:</b> CONFORME PLANO DE DISTRIBUIÇÃO  Declaramos inteira submissão ao presente Termo e Legislação vigente  Em: 10 de maio de 2021				
<b>DADOS BANCARIOS:</b> BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 4670      OPER.: 003			N: 104 C/C: 638-5				

**19.024.253/0001-23**  
NOLASCO CONSTRUÇÕES  
REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA  
Rua Coronel Siqueira, 73, Sala 103  
Centro - CEP: 25.900-103  
Magé - RJ





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação  
Fundação de Apoio à Escola Técnica

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL COM  
ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSARIO, NAS UNIDADES DE  
ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA  
DE ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SECTI / FUNDAÇÃO DE  
APOIO À ESCOLA TÉCNICA – FAETEC

LOTE 4 (REGIÕES MÉDIO PARAÍBA, COSTA VERDE E CENTRO-SUL)

COMPOSIÇÃO DO B.D.I COM DESONERAÇÃO - Lei 12.844/13

**X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras**

TIPO	ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central	1,00
X.2 - Seguro e Garantia	0,30
X.3 - Risco	0,10
X =	1,40

**Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS**

TIPO	ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras	0,10
Y =	0,10

**Z . Taxa representativa do LUCRO**

TIPO	ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido	1,00
Z =	1,00

**I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )**

TIPO	ALÍQUOTA (%)
I.1 - ISSQN ( Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ) - Municipal	5,00
I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal	3,00
I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal	0,65
I.4 - Contribuição Previdenciária p/ INSS - Federal - Lei 12.844/2013	4,50
I =	13,15

**B D I - Benefício e Despesas Indiretas**

$$B D I = \frac{(1 + X) (1 + Y) (1 + Z)}{(1 - I)} - 1$$

← Fórmula do BDI

X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;

Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z é a Taxa representativa do LUCRO;

I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.I com Desoneração → 18,04%

19.024.253/0001-23

NOLASCO CONSTRUÇÕES

REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA

Rua Coronel Siqueira, 73, Sala 103

Centro - CEP: 25.900-103

Maqé - RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação  
Fundação de Apoio à Escola Técnica

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL COM  
ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSARIO, NAS UNIDADES DE  
ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA  
DE ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SECTI / FUNDAÇÃO DE  
APOIO À ESCOLA TÉCNICA – FAETEC

LOTE 4 (REGIÕES MÉDIO PARAÍBA, COSTA VERDE E CENTRO-SUL)

COMPOSIÇÃO DO B.D.I COM DESONERAÇÃO - Lei 12.844/13

**X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras**

TIPO	ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central	1,00
X.2 - Seguro e Garantia	0,30
X.3 - Risco	0,10
X =	1,40

**Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS**

TIPO	ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras	0,10
Y =	0,10

**Z . Taxa representativa do LUCRO**

TIPO	ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido	1,00
Z =	1,00

**I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )**

TIPO	ALÍQUOTA (%)
I.1 - ISSQN ( Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ) - Municipal	5,00
I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social ) - Federal	3,00
I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal	0,65
I.4 - Contribuição Previdenciária p/ INSS - Federal - Lei 12.844/2013	4,50
I =	13,15

**B D I - Benefício e Despesas Indiretas**

$$B D I = \frac{(1 + X) (1 + Y) (1 + Z)}{(1 - I)} - 1$$

← Fórmula do BDI

X é a Taxa somatória das **DESPESAS INDIRETAS**, exceto tributos e despesas financeiras;

Y é a Taxa representativa das **DESPESAS FINANCEIRAS**;

Z é a Taxa representativa do **LUCRO**;

I é a Taxa representativa dos **IMPOSTOS**.

B.D.I com Desoneração → 18,04%

19.024.253/0001-23

NOLASCO CONSTRUÇÕES  
REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA

Rua Coronel Siqueira, 73, Sala 103

Centro - CEP: 25.900-103

Magé - RJ





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação  
Fundação de Apoio à Escola Técnica

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL COM  
ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DE  
ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA  
DE ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SECTI / FUNDAÇÃO DE  
APOIO À ESCOLA TÉCNICA – FAETEC

LOTE 4 (REGIÕES MÉDIO PARAÍBA, COSTA VERDE E CENTRO-SUL)

COMPOSIÇÃO DO B.D.I COM DESONERAÇÃO - Lei 12.844/13

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central	1,00
X.2 - Seguro e Garantia	0,30
X.3 - Risco	0,10
X =	1,40

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras	0,10
Y =	0,10

Z . Taxa representativa do LUCRO	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido	1,00
Z =	1,00

I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
I.1 - ISSQN ( Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ) - Municipal	5,00
I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal	3,00
I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal	0,65
I.4 - Contribuição Previdenciária p/ INSS - Federal - Lei 12.844/2013	4,50
I =	13,15

**B D I - Benefício e Despesas Indiretas**

$$B D I = \frac{(1 + X) (1 + Y) (1 + Z)}{(1 - I)} - 1$$

← Fórmula do BDI

X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;  
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;  
Z é a Taxa representativa do LUCRO;  
I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.I com Desoneração → 18,04%

19.024.253/0001-23

NOLASCO CONSTRUÇÕES  
REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA  
Rua Coronel Siqueira, 73, Sala 103  
Centro - CEP: 25.900-103  
Magé - RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação  
Fundação de Apoio à Escola Técnica

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL COM  
ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSARIO, NAS UNIDADES DE  
ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA  
DE ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SECTI / FUNDAÇÃO DE  
APOIO À ESCOLA TÉCNICA – FAETEC

LOTE 4 (REGIÕES MÉDIO PARAÍBA, COSTA VERDE E CENTRO-SUL)

COMPOSIÇÃO DO B.D.I COM DESONERAÇÃO - Lei 12.844/13

**X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras**

TIPO	ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central	1,00
X.2 - Seguro e Garantia	0,30
X.3 - Risco	0,10
X =	1,40

**Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS**

TIPO	ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras	0,10
Y =	0,10

**Z . Taxa representativa do LUCRO**

TIPO	ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido	1,00
Z =	1,00

**I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )**

TIPO	ALÍQUOTA (%)
I.1 - ISSQN ( Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ) - Municipal	5,00
I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal	3,00
I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal	0,65
I.4 - Contribuição Previdenciária p/ INSS - Federal - Lei 12.844/2013	4,50
I =	13,15

**B D I - Benefício e Despesas Indiretas**

$$B D I = \frac{(1 + X) (1 + Y) (1 + Z)}{(1 - I)} - 1$$

← Fórmula do BDI

X é a Taxa somatória das **DESPESAS INDIRETAS**, exceto tributos e despesas financeiras;

Y é a Taxa representativa das **DESPESAS FINANCEIRAS**;

Z é a Taxa representativa do **LUCRO**;

I é a Taxa representativa dos **IMPOSTOS**.

B.D.I com Desoneração → 18,04%

19.024.253/0001-23

NOLASCO CONSTRUÇÕES  
REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA  
Rua Coronel Siqueira, 73, Sala 103  
Centro - CEP: 25.900-103  
Magé - RJ





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação  
Fundação de Apoio à Escola Técnica

19.024.253/0001-23  
NOLASCO CONSTRUÇÕES  
REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA  
Rua Coronel Siqueira, 73, Sala 103  
Centro - CEP: 25.900-103  
Magé - RJ

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, NAS  
SERVIÇO: UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTADUAL DE CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SECTI / FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA – FAETEC

LOCAL: LOTE 4 (REGIÕES MÉDIO PARAÍBA, COSTA VERDE E CENTRO-SUL)

DATA: dezembro-20  
BASE: EMOP/SCO/SINAPI  
BÁSICO DE REF.: outubro-20  
DE TRIBUTAÇÃO: DESONERADO

## MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

10 = outubro/2020

10 = outubro/2020							
ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO	VALOR	
						UNITÁRIO COM DESCONTO	TOTAL COM DESCONTO
COORDENAÇÃO							
1.1	05.105.0027-A	MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	8.448,00	0,00%	R\$ 25,84	R\$ 54.574,08
1.2	05.105.0032-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	1.056,00	0,00%	R\$ 77,19	R\$ 81.512,64
1.3	05.105.0050-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	0,00%	R\$ 31,16	R\$ 0,00
1.4	19.004.0046-C	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEV E,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCL USIVE MOTORISTA	H	4.224,00	0,00%	R\$ 71,52	R\$ 75.525,12
1.5	19.004.0046-E	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEV E,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCL USIVE MOTORISTA	H	4.224,00	0,00%	R\$ 25,41	R\$ 26.832,96
1.6	19.004.0040-C	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS	H	1.056,00	0,00%	R\$ 66,11	R\$ 69.812,16
1.7	19.004.0040-E	DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS	H	1.056,00	0,00%	R\$ 25,30	R\$ 26.716,80
SUBTOTAL							R\$ 334.973,76

*[Handwritten signatures and initials]*

ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO	UNITÁRIO COM DESCONTO	VALOR TOTAL COM DESCONTO
<b>ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIÓDICO</b>							
2.1	05.105.0003-A	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	6.336,00	0,00%	R\$ 20,18	R\$ 42.620,16
2.2	05.105.0009-A	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	10.580,00	0,00%	R\$ 18,41	R\$ 38.881,92
2.3	05.105.0011-A	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	12.672,00	0,00%	R\$ 18,41	R\$ 77.763,84
2.4	05.105.0013-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	12.672,00	0,00%	R\$ 18,41	R\$ 77.763,84
2.5	05.105.0016-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	50.688,00	0,00%	R\$ 13,38	R\$ 226.068,48
2.6	05.105.0012-A	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	6.336,00	0,00%	R\$ 20,17	R\$ 42.599,04
2.7	05.105.0062-A	MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	6.336,00	0,00%	R\$ 22,06	R\$ 46.590,72
				<b>SUBTOTAL</b>			R\$ 552.288,00
<b>SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO</b>							
3.X		DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇOS OFICIAIS DESONERADOS EMOP (DATA BASE: 09/2020), SCO (DATA BASE: 09/2020 E SINAPI (DATA BASE: 09/2020) COM A APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR OFERTADO PELO LICITANTE CONFORME ITEM XX DO TERMO DE REFERENCIA	UR	1,00	0,00%	R\$ 1.364.727,38	R\$ 1.364.727,38
				<b>SUBTOTAL</b>			R\$ 1.364.727,38
				<b>SUBTOTAL GERAL</b>			R\$ 2.251.989,14
				<b>B.D.I. (X,XX%) - CONFORME CALCULO DE PLANILHA ANEXA</b>		18,04%	R\$ 406.258,84
				<b>TOTAL GERAL</b>			R\$ 2.658.247,98
<b>DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE RAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS</b>							

*Ass: Paulo M. de Jesus*  
**19.024.253/0001-23**

**NOLASCO CONSTRUÇÕES**  
**REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA**  
 Rua Coronel Siqueira, 73, Sala 103  
 Centro - CEP: 25.900-103  
 Magé - RJ

*[Handwritten signatures]*





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação  
Fundação de Apoio à Escola Técnica

19.024.253/0001-23  
NOLASCO CONSTRUÇÕES  
REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA  
Rua Coronel Siqueira, 73, Sala 103  
Centro - CEP: 25.900-103  
Magé - RJ

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, NAS  
SERVIÇO: UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTADUAL DE CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SECTI / FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA – FAETEC

LOCAL: LOTE 4 (REGIÕES MÉDIO PARAÍBA, COSTA VERDE E CENTRO-SUL)

DATA: dezembro-20

BASE: EMOP/SCO/SINAPI

ÊS/ANO DE REF.: outubro-20

DE TRIBUTAÇÃO: DESONERADO


## MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

10 = outubro/2020

10 = outubro/2020							
ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO	VALOR UNITÁRIO COM DESCONTO	TOTAL COM DESCONTO
COORDENAÇÃO							
1.1	05.105.0027-A	MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGO OS SOCIAIS	H	8.448,00	0,00%	R\$ 25,84	R\$ 54.574,08
1.2	05.105.0032-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	1.056,00	0,00%	R\$ 77,19	R\$ 81.512,64
1.3	05.105.0050-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS	H	4.224,00	0,00%	R\$ 31,16	R\$ 0,00
1.4	19.004.0046-C	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEV E,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCL USIVE MOTORISTA	H	4.224,00	0,00%	R\$ 71,52	R\$ 75.525,12
1.5	19.004.0046-E	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEV E,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCL USIVE MOTORISTA	H	4.224,00	0,00%	R\$ 25,41	R\$ 26.832,96
1.6	19.004.0040-C	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS	H	1.056,00	0,00%	R\$ 66,11	R\$ 69.812,16
1.7	19.004.0040-E	DIANTEIROS ELÉTRICOS,INCLUSIVE MOTORI STA VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS	H	1.056,00	0,00%	R\$ 25,30	R\$ 26.716,80
SUBTOTAL							R\$ 334.973,76

*[Handwritten signature]*

ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO	UNITÁRIO COM DESCONTO	VALOR TOTAL COM DESCONTO
<b>ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIODICO</b>							
2.1	05.105.0003-A	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	6.336,00	0,00%	R\$ 20,18	R\$ 42.620,16
2.2	05.105.0009-A	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	10.580,00	0,00%	R\$ 18,41	R\$ 38.881,92
2.3	05.105.0011-A	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	12.672,00	0,00%	R\$ 18,41	R\$ 77.763,84
2.4	05.105.0013-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	12.672,00	0,00%	R\$ 18,41	R\$ 77.763,84
2.5	05.105.0016-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	50.688,00	0,00%	R\$ 13,38	R\$ 226.068,48
2.6	05.105.0012-A	MAO-DE-OBRA DE CARPinteIRO DE ESQUADRIAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	6.336,00	0,00%	R\$ 20,17	R\$ 42.599,04
2.7	05.105.0062-A	MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	6.336,00	0,00%	R\$ 22,06	R\$ 46.590,72
				<b>SUBTOTAL</b>			R\$ 552.288,00
<b>SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE reposição</b>							
DISCRIMINIAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇOS OFICIAIS DESONERADOS EMOP (DATA BASE: 09/2020), SCO (DATA BASE:09/2020 E SINAPI (DATA BASE: 09/2020) COM A APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR OFERTADO PELO LICITANTE CONFORME ITEM XX DO TERMO DE REFERENCIA							
3.X			UR	1,00	0,00%	R\$ 1.364.727,38	R\$ 1.364.727,38
				<b>SUBTOTAL</b>			R\$ 1.364.727,38
				<b>SUBTOTAL GERAL</b>			R\$ 2.251.989,14
				<b>B.D.I. (X,XX%) - CONFORME CALCULO DE PLANILHA ANEXA</b>		18,04%	R\$ 406.258,84
				<b>TOTAL GERAL</b>			R\$ 2.658.247,98
<b>DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE RAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS</b>							

  
[19.024.253/0001-23]  
NOLASCO CONSTRUÇÕES  
REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA  
Rua Coronel Siqueira, 73, Sala 103  
Centro - CEP: 25.900-103  
Magé - RJ









GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação  
Fundação de Apoio à Escola Técnica

19.024.253/0001-23  
NOLASCO CONSTRUÇÕES  
REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA  
Rua Coronel Siqueira, 73, Sala 103  
Centro - CEP: 25.900-103  
Magé - RJ

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, NAS  
SERVIÇO: UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTADUAL DE CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SECTI / FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA – FAETEC

LOCAL: LOTE 4 (REGIÕES MÉDIO PARAÍBA, COSTA VERDE E CENTRO-SUL)

DATA: dezembro-20  
BASE: EMOP/SCO/SINAPI  
ANO DE REF.: outubro-20  
DE TRIBUTAÇÃO: DESONERADO

## MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

10 = outubro/2020


10 = outubro/2020							
ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO	VALOR	
						UNITÁRIO COM DESCONTO	TOTAL COM DESCONTO
COORDENAÇÃO							
1.1	05.105.0027-A	MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	8.448,00	0,00%	R\$ 25,84	R\$ 54.574,08
1.2	05.105.0032-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	1.056,00	0,00%	R\$ 77,19	R\$ 81.512,64
1.3	05.105.0050-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS	H	4.224,00	0,00%	R\$ 31,16	R\$ 0,00
1.4	19.004.0046-C	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEV E, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCL USIVE MOTORISTA	H	4.224,00	0,00%	R\$ 71,52	R\$ 75.525,12
1.5	19.004.0046-E	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEV E, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCL USIVE MOTORISTA	H	4.224,00	0,00%	R\$ 25,41	R\$ 26.832,96
1.6	19.004.0040-C	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS	H	1.056,00	0,00%	R\$ 66,11	R\$ 69.812,16
1.7	19.004.0040-E	DIANTEIROS ELETRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00	0,00%	R\$ 25,30	R\$ 26.716,80
SUBTOTAL							R\$ 334.973,76

Handwritten signature and initials.

ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO	UNITÁRIO COM DESCONTO	VALOR TOTAL COM DESCONTO
<b>ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIÓDICO</b>							
2.1	05.105.0003-A	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	6.336,00	0,00%	R\$ 20,18	R\$ 42.620,16
2.2	05.105.0009-A	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	10.580,00	0,00%	R\$ 18,41	R\$ 38.881,92
2.3	05.105.0011-A	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	12.672,00	0,00%	R\$ 18,41	R\$ 77.763,84
2.4	05.105.0013-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	12.672,00	0,00%	R\$ 18,41	R\$ 77.763,84
2.5	05.105.0016-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	50.688,00	0,00%	R\$ 13,38	R\$ 226.068,48
2.6	05.105.0012-A	MAO-DE-OBRA DE CARPANTEIRO DE ESQUADRIAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	6.336,00	0,00%	R\$ 20,17	R\$ 42.599,04
2.7	05.105.0062-A	MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	6.336,00	0,00%	R\$ 22,06	R\$ 46.590,72
				<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 552.288,00</b>
<b>SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO</b>							
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇOS OFICIAIS DESONERADOS EMOP (DATA BASE: 09/2020), SCO (DATA BASE: 09/2020 E SINAPI (DATA BASE: 09/2020) COM A APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR OFERTADO PELO LICITANTE CONFORME ITEM XX DO TERMO DE REFERENCIA							
3.X			UR	1,00	0,00%	R\$ 1.364.727,38	R\$ 1.364.727,38
				<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 1.364.727,38</b>
				<b>SUBTOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 2.251.989,14</b>
				<b>B.D.I. (X,XX%) - CONFORME CALCULO DE PLANILHA ANEXA</b>		18,04%	<b>R\$ 406.258,84</b>
				<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 2.658.247,98</b>
<b>DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE RAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS</b>							

  
**19.024.253/0001-23**

**NOLASCO CONSTRUÇÕES**  
**REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA**  
Rua Coronel Siqueira, 73, Sala 103  
Centro - CEP: 25.900-103  
Magé - RJ







GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação  
Fundação de Apoio à Escola Técnica

19.024.253/0001-23  
NOLASCO CONSTRUÇÕES  
REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA  
Rua Coronel Siqueira, 73, Sala 103  
Centro - CEP: 25.900-103  
Magé - RJ

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, NAS  
SERVIÇO: UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTADUAL DE CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SECTI / FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA – FAETEC

LOCAL: LOTE 4 (REGIÕES MÉDIO PARAÍBA, COSTA VERDE E CENTRO-SUL)

DATA: dezembro-20

BASE: EMOP/SCO/SINAPI

ÊS/ANO DE REF.: outubro-20

DE TRIBUTAÇÃO: DESONERADO

## MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

10 = outubro/2020

10 = outubro/2020							
ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO	VALOR	
						UNITÁRIO COM DESCONTO	TOTAL COM DESCONTO
COORDENAÇÃO							
1.1	05.105.0027-A	MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	8.448,00	0,00%	R\$ 25,84	R\$ 54.574,08
1.2	05.105.0032-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	H	1.056,00	0,00%	R\$ 77,19	R\$ 81.512,64
1.3	05.105.0050-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00	0,00%	R\$ 31,16	R\$ 0,00
1.4	19.004.0046-C	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEV E,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCL USIVE MOTORISTA	H	4.224,00	0,00%	R\$ 71,52	R\$ 75.525,12
1.5	19.004.0046-E	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEV E,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCL USIVE MOTORISTA	H	4.224,00	0,00%	R\$ 25,41	R\$ 26.832,96
1.6	19.004.0040-C	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS	H	1.056,00	0,00%	R\$ 66,11	R\$ 69.812,16
1.7	19.004.0040-E	DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORI STA VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS	H	1.056,00	0,00%	R\$ 25,30	R\$ 26.716,80
				SUBTOTAL			R\$ 334.973,76

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO	UNITÁRIO COM DESCONTO	VALOR TOTAL COM DESCONTO
<b>ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIODICO</b>							
2.1	05.105.0003-A	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	6.336,00	0,00%	R\$ 20,18	R\$ 42.620,16
2.2	05.105.0009-A	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	10.580,00	0,00%	R\$ 18,41	R\$ 38.881,92
2.3	05.105.0011-A	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	12.672,00	0,00%	R\$ 18,41	R\$ 77.763,84
2.4	05.105.0013-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	12.672,00	0,00%	R\$ 18,41	R\$ 77.763,84
2.5	05.105.0016-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	50.688,00	0,00%	R\$ 13,38	R\$ 226.068,48
2.6	05.105.0012-A	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	6.336,00	0,00%	R\$ 20,17	R\$ 42.599,04
2.7	05.105.0062-A	MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	6.336,00	0,00%	R\$ 22,06	R\$ 46.590,72
				<b>SUBTOTAL</b>			R\$ 552.288,00
<b>SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO</b>							
3.X		DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇOS OFICIAIS DESONERADOS EMOP (DATA BASE: 09/2020), SCO (DATA BASE: 09/2020 E SINAPI (DATA BASE: 09/2020) COM A APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR OFERTADO PELO LICITANTE CONFORME ITEM XX DO TERMO DE REFERENCIA	UR	1,00	0,00%	R\$ 1.364.727,38	R\$ 1.364.727,38
				<b>SUBTOTAL</b>			R\$ 1.364.727,38
				<b>SUBTOTAL GERAL</b>			R\$ 2.251.989,14
				<b>B.D.I. (X,XX%) - CONFORME CALCULO DE PLANILHA ANEXA</b>		18,04%	R\$ 406.258,84
				<b>TOTAL GERAL</b>			R\$ 2.658.247,98
<b>DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE RAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS</b>							

*Assinado digitalmente por: [assinatura]*

**19.024.253/0001-23**

**NOLASCO CONSTRUÇÕES**  
**REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA**  
Rua Coronel Siqueira, 73, Sala 103  
Centro - CEP: 25.900-103  
Magé - RJ

*[assinatura]*

*[assinatura]*





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação  
Fundação de Apoio à Escola Técnica

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS –  
ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SECTI / FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA –  
FAETEC

LOCAL: LOTE 4 (REGIÕES MÉDIO PARAÍBA, COSTA VERDE E CENTRO-SUL)

DATA: dezembro-20

BASE: EMOP/SCO/SINAPI

MÊS/ANO DE REF.: outubro-20

REGIME DE TRIBUTAÇÃO: DESONERADO

10 = outubro/2020

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº	ETAPA	MESES												TOTAL
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
1	COORDENAÇÃO	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	334.973,76
2	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIÓDICO	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	552.288,00
3	SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO	113.727,30	113.727,28	113.727,28	113.727,28	113.727,28	113.727,28	113.727,28	113.727,28	113.727,28	113.727,28	113.727,28	113.727,28	1.364.727,38
	SUBTOTAL GERAL	187.665,78	187.665,76	187.665,76	187.665,76	187.665,76	187.665,76	187.665,76	187.665,76	187.665,76	187.665,76	187.665,76	187.665,76	2.251.989,14
	B.D.I.	33.854,94	33.854,90	33.854,90	33.854,90	33.854,90	33.854,90	33.854,90	33.854,90	33.854,90	33.854,90	33.854,90	33.854,90	406.258,84
	TOTAL GERAL	221.520,72	221.520,66	221.520,66	221.520,66	221.520,66	221.520,66	221.520,66	221.520,66	221.520,66	221.520,66	221.520,66	221.520,66	2.658.247,98

*Paulo Roberto S. de Figueiredo*  
**19.024.253/0001-23**

NOLASCO CONSTRUÇÕES

REFORMAS E INSTALAÇÕES LIDA

Rua Coronel Siqueira, 73, Sala 103

Centro - CEP: 25.900-103

Magé - RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação  
Fundação de Apoio à Escola Técnica

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS  
SERVIÇO: ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SECTI / FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA – FAETEC

LOCAL: LOTE 4 (REGIÕES MÉDIO PARAIBA, COSTA VERDE E CENTRO-SUL)

DATA: dezembro-20

BASE: EMOP/SCO/SINAPI

MÊS/ANO DE REF.: outubro-20

REGIME DE TRIBUTAÇÃO: DESONERADO

10 = outubro/2020

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº	ETAPA	MESES												TOTAL
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
1	COORDENAÇÃO	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	334.973,76
2	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIÓDICO	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	552.288,00
3	SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO	113.727,30	113.727,28	113.727,28	113.727,28	113.727,28	113.727,28	113.727,28	113.727,28	113.727,28	113.727,28	113.727,28	113.727,28	1.364.727,38
SUBTOTAL GERAL		187.665,78	187.665,76	187.665,76	187.665,76	187.665,76	187.665,76	187.665,76	187.665,76	187.665,76	187.665,76	187.665,76	187.665,76	2.251.989,14
B.D.I.		33.854,94	33.854,90	33.854,90	33.854,90	33.854,90	33.854,90	33.854,90	33.854,90	33.854,90	33.854,90	33.854,90	33.854,90	406.268,84
TOTAL GERAL		221.520,72	221.520,66	221.520,66	221.520,66	221.520,66	221.520,66	221.520,66	221.520,66	221.520,66	221.520,66	221.520,66	221.520,66	2.658.247,98

*Assinado digitalmente por: [assinatura]*  
[19.024.253/0001-23]

NOLASCO CONSTRUÇÕES

REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA

Rua Coronel Siqueira, 73, Sala 103

Centro - CEP: 25.900-103

Magé - RJ





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação  
Fundação de Apoio à Escola Técnica

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS  
SERVIÇO: ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SECTI / FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA –  
FAETEC

LOCAL: LOTE 4 (REGIÕES MÉDIO PARAÍBA, COSTA VERDE E CENTRO-SUL)

DATA: dezembro-20

BASE: EMOP/SCO/SINAPI

MÊS/ANO DE REF.: outubro-20

REGIME DE TRIBUTAÇÃO: DESONERADO

10 = outubro/2020

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº	ETAPA	MESES												TOTAL
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
1	COORDENAÇÃO	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	334.973,76
2	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIÓDICO	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	552.288,00
3	SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO	113.727,30	113.727,28	113.727,28	113.727,28	113.727,28	113.727,28	113.727,28	113.727,28	113.727,28	113.727,28	113.727,28	113.727,28	1.364.727,38
SUBTOTAL GERAL		187.665,78	187.665,76	187.665,76	187.665,76	187.665,76	187.665,76	187.665,76	187.665,76	187.665,76	187.665,76	187.665,76	187.665,76	2.251.989,14
B.D.I.		33.854,94	33.854,90	33.854,90	33.854,90	33.854,90	33.854,90	33.854,90	33.854,90	33.854,90	33.854,90	33.854,90	33.854,90	406.258,84
TOTAL GERAL		221.520,72	221.520,66	221.520,66	221.520,66	221.520,66	221.520,66	221.520,66	221.520,66	221.520,66	221.520,66	221.520,66	221.520,66	2.658.247,98

*Paulo Roberto M. de Jesus*  
[19.024.253/0001-23]

NOLASCO CONSTRUÇÕES

REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA

Rua Coronel Siqueira, 73, Sala 103

Centro - CEP: 25.900-103

Magé - RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação  
Fundação de Apoio à Escola Técnica

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SECTI / FUNDAÇÃO DE APOIO A ESCOLA TÉCNICA – FAETEC

LOCAL: LOTE 4 (REGIÕES MÉDIO PARAIBA, COSTA VERDE E CENTRO-SUL)

DATA: dezembro-20

BASE: EMOP/SCO/SINAPI

MÊS/ANO DE REF.: outubro-20

REGIME DE TRIBUTAÇÃO: DESONERADO

10 = outubro 2020

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº	ETAPA	MESES												TOTAL
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
1	COORDENAÇÃO	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	27.914,48	334.973,76
2	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIÓDICO	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00	552.288,00
3	SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO	113.727,30	113.727,28	113.727,28	113.727,28	113.727,28	113.727,28	113.727,28	113.727,28	113.727,28	113.727,28	113.727,28	113.727,28	1.364.727,38
SUBTOTAL GERAL		187.665,78	187.665,76	187.665,76	187.665,76	187.665,76	187.665,76	187.665,76	187.665,76	187.665,76	187.665,76	187.665,76	187.665,76	2.251.989,14
B.D.I.		33.854,94	33.854,90	33.854,90	33.854,90	33.854,90	33.854,90	33.854,90	33.854,90	33.854,90	33.854,90	33.854,90	33.854,90	406.256,84
TOTAL GERAL		221.520,72	221.520,66	221.520,66	221.520,66	221.520,66	221.520,66	221.520,66	221.520,66	221.520,66	221.520,66	221.520,66	221.520,66	2.658.247,98

*Ass. Roberto G. de Jesus*  
[19.024.253/0001-23]

REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA  
Rua Coronel Siqueira, 73, Sala 103  
Centro - CEP: 25.900-103  
Magé - RJ



**LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA Nº 0002/2021**

**ANEXO II**

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA –**

**DECRETO nº 43.150, de 08/11 E DECRETO nº 43.687 de 07/12**

**A/c: Sr. Presidente da Comissão de Licitação**

**Ref.: Concorrência Pública nº 0002/2021**

**Nolasco Construções, Reformas e Instalações Ltda**, estabelecida na **Rua Cel. Siqueira nº73 Centro/Magé-RJ - CEP 25900-103**, inscrita no CNPJ/MF nº **19.024.253/0001-23**, vem por intermédio de seu representante legal o Sr. **Paulo Roberto Nolasco de Souza** portador da Carteira de Identidade n.º: **10.658.530-0 IFP/RJ** e do CPF nº **031.380.427-32**, **DECLARA**, sob penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a)** A proposta apresenta da para participar do **Edital CP0002/2021** foi elaborada de maneira independente (**pelo Licitante**), e que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Edital CP0002/2021**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b)** A intenção de apresentara proposta elaborada para participar do **Edital CP0002/2021** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Edital CP0002/2021**, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
- c)** Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Edital CP0002/2021** quanto a participar ou não da referida licitação;

- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **Edital CP0002/2021** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **Edital CP0002/2021** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **Edital CP0002/2021** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da FAETEC antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que as informações prestadas são verdadeiras, e assumo o compromisso de apresentar, quando solicitado, quais quer documentos comprobatórios necessários cuja finalidade esteja inserida no contexto do objeto da referida licitação; e
- g) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Magé, 22, Abril de 2021.

  
**Paulo Roberto Nolasco de Souza**

NOLASCO CONSTRUÇÕES REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA  
CNPJ: 19.024.253/0001-23  
Rua Cel. Siqueira, 73 – Sl. 103 – Centro – Magé – RJ  
Email: gruponolasco01@gmail.com

  
  
  
  
**19.024.253/0001-23**  
**NOLASCO CONSTRUÇÕES  
REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA**  
Rua Coronel Siqueira, 73 / Sala 103  
Centro - CEP: 25900-103  
RIO DE JANEIRO - RJ



**DECLARAÇÃO – SISTEMA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

**ANEXO XIV**

**A/c: Sr. Presidente da Comissão de Licitação**

**Ref.: Concorrência Pública nº 0002/2021**

**Nolasco Construções, Reformas e Instalações Ltda**, inscrita no CNPJ/MF nº **19.024.253/0001-23**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Paulo Roberto Nolasco de Souza** e do CPF nº **031.380.427-32**, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que o **Regime de Contribuição Previdenciária Patronal adotado**, nos termos do que dispõe a Lei Federal nº 13.161/2015, é o sistema de alíquota de 20% sobre a folha de pagamento da Lei Federal nº 13.161/2015.

Magé 22 de Abril de 2021.

**PAULO ROBERTO NOLASCO DE SOUZA**

NOLASCO CONSTRUÇÕES REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA

CNPJ: 19.024.253/0001-23

Rua Cel. Siqueira, 73 – Sl. 103 – Centro – Magé – RJ

Email: gruponolasco01@gmail.com

**19.024.253/0001-23**

**NOLASCO CONSTRUÇÕES  
REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA**

Rua Coronel Siqueira, 73 / Sala 103

Centro - CEP: 25900-103

**RIO DE JANEIRO - RJ**