
 

Governo do Estado do Rio de Janeiro 
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 

Fundação de Apoio a Escola Técnica 

 
 

ERRATA Nº 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/2022 

 

Procedimento: Concorrência Pública: 005/2022 – Processo Administrativo SEI-260005/003992/2021 

cujo objeto da presente Concorrência é a contratação de empresa especializada, devidamente 

regularizada, para prestar, junto a Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro 

– FAETEC, OBRA DE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DO CAMPUS QUINTINO: 

CRECHE PRÉ-ESCOLA CASA DA CRIANÇA, ESCOLA ESPECIAL FAVO DE MEL, ETES HEBERT 

DANIEL DE SOUZA, EEE FUNDAMENTAL REPUBLICA, GUARITAS E PREDIO DA PRESIDENCIA. 

Situado Rua Rua: CLARIMUNDO DE MELO, 847, QUINTINO BOCAIUVA, RIO DE JANEIRO, RJ, 

CEP: 21311-281; produz se errata nos seguintes termos:  

 

Prezados interessados, apresentamos ajustes necessários na Planilha Orçamentária, Anexo III do 

presente Edital. Cabe ressaltar que tal correção não interfere no valor total estimado do certame 

licitatório, com base na Planilha de Custos Unitários – BDI desonerado. 

 

ORÇAMENTO ANALITICO – ANEXO III (VALOR ONERADO) 

 

Onde se lê: 

Custo total da obra R$5.888.363,97 (cinco milhões, oitocentos e oitenta e oito mil trezentos e 

sessenta e três reais e noventa e sete centavos). 

 

Leia-se: 

Custo total da obra R$5.896.735,20 (cinco milhões, oitocentos e noventa e seis mil setecentos e trinta 

e cinco reais e vinte centavos) 
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EMOP / MAIO - 2022 / DESONERADO

CÓDIGO EMOP CÓDIGO EMOP
ONERADO DESONERADO UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

1

1.1

1.1.1 02.006.0020-0 02.006.0020-A

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M 

ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS 

REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,2 VASOS 

SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA

UNXMES 9,00  R$                                                 858,37 7.725,33R$                                        R$                                                 858,37 7.725,33R$                                        

1.1.2 02.006.0015-0 02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M 

ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS 

REFORCADO EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO 

SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES 9,00  R$                                                 700,00 6.300,00R$                                        R$                                                 700,00 6.300,00R$                                        

1.1.3 04.005.0300-0 04.005.0300-A
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE 

ITEM 04.013.0015)
UNXKM 200,00  R$                                                   33,60 6.720,00R$                                        R$                                                   32,65 6.530,00R$                                        

1.1.4 04.013.0015-0 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 UN 4,00  R$                                                   81,18 324,72R$                                           R$                                                   75,56 302,24R$                                           

1.1.5 02.020.0001-0 02.020.0001-A
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
M2 8,75  R$                                                 533,09 4.664,53R$                                        R$                                                 504,49 4.414,28R$                                        

1.1.6 05.058.0010-0 05.058.0010-A
PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEIS E PISOS,COM 0,15MM DE 

ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 900,00  R$                                                     1,35 1.215,00R$                                        R$                                                     1,20 1.080,00R$                                        

1.1.7 02.011.0010-0 02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU 

AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E 

RETIRADA

M2 5560,00  R$                                                     1,03 5.726,80R$                                        R$                                                     1,03 5.726,80R$                                        

1.1.8 05.006.0001-1 05.006.0001-B

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA 

PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM 

E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

M2XMES 3645,00  R$                                                   10,00 36.450,00R$                                     R$                                                   10,00 36.450,00R$                                      

1.1.9 04.021.0010-0 04.021.0010-A
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO 

CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL
M2 405,00  R$                                                     0,87 352,35R$                                           R$                                                     0,80 324,00R$                                           

1.1.10 04.020.0122-0 04.020.0122-A
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO 

ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)
M2XKM 12150,00  R$                                                     0,19 2.308,50R$                                        R$                                                     0,18 2.187,00R$                                        

1.1.11 05.008.0001-0 05.008.0001-A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA 

VERTICAL RECOBERTA
M2 405,00  R$                                                     7,22 2.924,10R$                                        R$                                                     6,26 2.535,30R$                                        

1.1.12 04.014.0095-A 04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE 

CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE 

CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN 63,00  R$                                                 279,39 17.601,57R$                                     R$                                                 279,39 17.601,57R$                                      

SUBTOTAL  R$                           92.312,90 SUBTOTAL  R$                            91.176,52 

1.2

1.2.1 05.105.0130-0 05.105.0130-A MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 9,00  R$                                           18.207,20 163.864,80R$                                   R$                                           15.776,64 141.989,76R$                                   

1.2.2 05.105.0169-0 05.105.0169-A MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 9,00  R$                                             7.096,32 63.866,88R$                                     R$                                             6.149,44 55.344,96R$                                      

1.2.3 05.105.0127-0 05.105.0127-A MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 9,00  R$                                             7.096,32 63.866,88R$                                     R$                                             6.149,44 55.344,96R$                                      

1.2.4 05.105.0108-0 05.105.0108-A MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 3,00  R$                                             4.266,24 12.798,72R$                                     R$                                             3.696,00 11.088,00R$                                      

1.2.5 05.105.0112-0 05.105.0112-A MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 3,00  R$                                             4.266,24 12.798,72R$                                     R$                                             3.696,00 11.088,00R$                                      

1.2.6 05.105.0110-0 05.105.0110-A MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 3,00  R$                                             4.266,24 12.798,72R$                                     R$                                             3.696,00 11.088,00R$                                      

1.2.7 05.105.0114-0 05.105.0114-A MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 9,00  R$                                             3.087,04 27.783,36R$                                     R$                                             2.675,20 24.076,80R$                                      

EQUIPE TÉCNICA

ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT
VALOR DESONERADOVALOR ONERADO

SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

SERVIÇO:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

                                                                             ANEXO III

BASE/REF/TRIB:

OBRA DE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DO CAMPUS QUINTINO: CRECHE PRÉ-ESCOLA CASA DA CRIANÇA, ESCOLA ESPECIAL FAVO DE MEL, ETES 
HEBERT JOSÉ DE SOUZA, GUARITAS E PRÉDIO DA PRESIDÊNCIA.
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1.2.8 05.105.0102-0 05.105.0102-A MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 3,00  R$                                             4.591,84 13.775,52R$                                     R$                                             3.977,60 11.932,80R$                                      

1.2.9 05.105.0103-0 05.105.0103-A MAO-DE-OBRA DE PINTOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 3,00  R$                                             4.266,24 12.798,72R$                                     R$                                             3.696,00 11.088,00R$                                      

SUBTOTAL  R$                         384.352,32 SUBTOTAL  R$                          333.041,28 
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1.3

1.3.1 01.050.0089-0 01.050.0089-A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES 

E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM 

AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

M2 7392,09  R$                                                     4,60 34.003,61R$                                     R$                                                     3,98 29.420,51R$                                      

1.3.2 01.050.0100-0 01.050.0100-A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA 

DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES 

PERTINENTES

M2 7392,09  R$                                                     7,75 57.288,69R$                                     R$                                                     6,71 49.600,92R$                                      

1.3.3 01.050.0115-0 01.050.0115-A
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 

3.000M2,INCLUSIVE PROJETOBASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES
M2 7395,06  R$                                                     8,35 61.748,75R$                                     R$                                                     7,24 53.540,23R$                                      

1.3.4 01.050.0030-0 01.050.0030-A

PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 

3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES 

PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES

M2 7392,09  R$                                                   26,80 198.108,01R$                                   R$                                                   23,22 171.644,32R$                                   

1.3.5 01.050.0170-0 01.050.0170-A PROJETO PARA PASSARELA SOBRE LOGRADOURO PUBLICO,COM RAMPAS EOU ESCADAS M2 35,00  R$                                                 155,06 5.427,10R$                                        R$                                                 134,36 4.702,60R$                                        

1.3.6 01.050.0034-0 01.050.0034-A

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE 

PROJETO BASICO,APRESENTADO EMAUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE 

FORMA,ARMACAO E DETALHES

M2 80,00  R$                                                   77,15 6.172,00R$                                        R$                                                   66,85 5.348,00R$                                        

SUBTOTAL  R$                         362.748,16 SUBTOTAL  R$                          314.256,58 

2

2.1

2.1.1 05.001.0076-0 05.001.0076-A REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA,PRE-MOLDADAS,PRENSADAS OU SEMELHANTES M2 120,00  R$                                                     9,03 1.083,60R$                                        R$                                                     7,82 938,40R$                                           

2.1.2 12.016.0004-0 12.016.0004-A

PAREDE DRYWALL C/ESP.73MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS 

HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO 

STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS,C/TRATAMENTO 

JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPASDE GESSO ACARTONADO,APLIC.EM AREAS 

SECAS.FORN.E COLOCACAO

M2 120,00  R$                                                   75,69 9.082,80R$                                        R$                                                   73,40 8.808,00R$                                        

2.1.3 12.003.0125-0 12.003.0125-A

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 

10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ 

(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDAPELA AREA REAL

M2 50,00  R$                                                   71,31 3.565,50R$                                        R$                                                   64,83 3.241,50R$                                        

2.1.4 05.001.0147-0 05.001.0147-A ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES M2 180,00  R$                                                   18,06 3.250,80R$                                        R$                                                   15,65 2.817,00R$                                        

2.1.5 09.015.0048-0 09.015.0048-A

ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.N°12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA TUBOS FºGALV.(EXTERN.E 

INTERNAMENTE)DIAMETRO INTERNO DE 2"E ESP.PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE 

CONCRETO,INCL.ESCAVACAO,REATERRO,TRANSP.,CARGA,DESCARGA E PINTURA DOS TUBOS,COM 2 DEMAOS 

DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 180,00  R$                                                 305,22 54.939,60R$                                     R$                                                 298,61 53.749,80R$                                      

SUBTOTAL  R$                           71.922,30 SUBTOTAL  R$                            69.554,70 

2.2

2.2.1 05.001.0134-0 05.001.0134-A ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS UN 46,00  R$                                                   25,55 1.175,30R$                                        R$                                                   22,14 1.018,44R$                                        

2.2.2 14.006.0010-0 14.006.0010-A
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM 

E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 22,00  R$                                                 685,93 15.090,46R$                                     R$                                                 649,90 14.297,80R$                                      

2.2.3 14.007.0045-0 14.007.0045-A

FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE 

FORNECIMENTO S/COLOCACAO;-FECHADURA SIMPLES, RETANGULAR,DE FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-

MACANETA TIPO ALAVANCA,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO POLIDOE CROMADO;-ESPELHO RET.OU 

SEMIELIPTICO FERRO OU LATAO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALV.DE 3"X2.1/2",C/PINOS E BOLAS DE LATAO

UN 22,00  R$                                                 113,64 2.500,08R$                                        R$                                                 113,64 2.500,08R$                                        

PROJETOS E DESENHO TÉCNICOS

SISTEMA DE VEDAÇÃO (PAINEIS E ALAMBRADOS)

ESQUADRIAS

REFORMA DA CRECHE
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2.2.4 14.009.0010-0 14.009.0010-A
COLOCACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA DE 20CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O 

FORNECIMENTO
UN 22,00  R$                                                   60,46 1.330,12R$                                        R$                                                   52,37 1.152,14R$                                        

2.2.5 14.009.0045-0 14.009.0045-A
COLOCACAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 3"X3" OU 3"X2.1/2",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O 

FORNECIMENTO
UN 22,00  R$                                                   16,12 354,64R$                                           R$                                                   13,96 307,12R$                                           

2.2.6 14.003.0028-0 14.003.0028-A
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE 

CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 129,60  R$                                                 552,45 71.597,52R$                                     R$                                                 528,43 68.484,52R$                                      

2.2.7 14.004.0015-0 14.004.0015-A VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 142,56  R$                                                 120,11 17.122,88R$                                     R$                                                 117,52 16.753,65R$                                      
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2.2.8 13.045.0045-0 13.045.0045-A
PEITORIL DE MARMORE BRANCO NACIONAL,COM ESPESSURA DE 2CM,COM2 POLIMENTOS,EM 2 TIRAS,NA 

LARGURA,SOMADA DE 20CM, SENDO APARTE INFERIOR EM SUPERPOSICAO,ASSENTE COMO EM 13.045.0040
M 83,40  R$                                                   79,11 6.597,77R$                                        R$                                                   76,06 6.343,40R$                                        

SUBTOTAL  R$                         115.768,77 SUBTOTAL  R$                          110.857,15 

2.3

2.3.1 05.001.0015-0 05.001.0015-A
DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE 

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
M2 90,00  R$                                                   17,63 1.586,70R$                                        R$                                                   15,28 1.375,20R$                                        

2.3.2 13.301.0119-0 13.301.0119-A
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO 

TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2CM
M2 90,00  R$                                                   28,11 2.529,90R$                                        R$                                                   25,35 2.281,50R$                                        

2.3.3 13.330.0050-0 13.330.0050-A

REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COMMEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 

8,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOSA CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-V,ASSENTES EM 

SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 

1:3:3,REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

M2 90,00  R$                                                 100,20 9.018,00R$                                        R$                                                   93,20 8.388,00R$                                        

2.3.4 05.001.0065-0 05.001.0065-A
REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC,PLACAS DE AGLOMERADO PRENSADO OU 

SEMELHANTES,INCLUSIVE O ENGRADAMAMENTO
M2 50,00  R$                                                     8,12 406,00R$                                           R$                                                     7,04 352,00R$                                           

2.3.5 13.170.0016-0 13.170.0016-A
REVESTIMENTO DE TETOS COMO FORRO OU REBAIXO, COM LAMBRI DEMADEIRA DE LEI,FEITO COM REGUAS DE 

10CM DE LARGURA,EXCLUSIVEENTARUGAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 50,00  R$                                                 174,67 8.733,50R$                                        R$                                                 166,99 8.349,50R$                                        

2.3.6 13.170.0025-0 13.170.0025-A BARROTEAMENTO PARA FORRO FEITO COM MADEIRA DE LEI DE 2X10CM,ESPACADO DE 50CM M2 50,00  R$                                                   85,15 4.257,50R$                                        R$                                                   80,55 4.027,50R$                                        

SUBTOTAL  R$                           26.531,60 SUBTOTAL  R$                            24.773,70 

2.4

2.4.1 05.001.0145-0 05.001.0145-A ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS UN 16,00  R$                                                   21,51 344,16R$                                           R$                                                   18,64 298,24R$                                           

2.4.2 18.002.0085-0 18.002.0085-A

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO MEDIO LUXO,C/MEDIDAS EM TORNO DE 

(37X47X38)CM,INCL.ASSENTO PLASTICO TIPO MEDIO LUXO,BOLSA DE LIGACAO,VALVULA DE DESCARGA DE 

1.1/2"C/REGISTRO INTEGRADO,SISTEMA HIDROMECANICO(ISENTA DE GOLPE DE ARIETE)COM CORPO EM 

LATAO,CANOPLA E BOTAO EM METAL CROMADO,TUBO DE LIGACAO E ACESSORIOS DE 

FIXACAO.FORNECIMENTO

UN 8,00  R$                                                 401,42 3.211,36R$                                        R$                                                 401,42 3.211,36R$                                        

2.4.3 15.004.0105-0 15.004.0105-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM 

PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM 

CONEXOES,ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO,LIGACAO ESGOTOS COM 3,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA 

DE INSPECAO E TUBO VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE TUBO DE VENTILACAO

UN 8,00  R$                                                 414,56 3.316,48R$                                        R$                                                 377,29 3.018,32R$                                        

2.4.4 18.002.0027-0 18.002.0027-A

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR(CUBA),TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO,C/MEDIDAS EM TORNO 

DE (52X39)CM.FERRAGENS EM METALCROMADO:SIFAO 1680 1"X1.1/4",TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO 

BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO

UN 6,00  R$                                                 259,00 1.554,00R$                                        R$                                                 259,00 1.554,00R$                                        

2.4.5 15.004.0150-0 15.004.0150-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM LAVATORIO OU APARELHO DE INSTALACAO SEMELHANTE,EM 

BATERIA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 

0,60M DETUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PVC DE 40MM,ATE O RALO SIFONADO

UN 6,00  R$                                                 282,71 1.696,26R$                                        R$                                                 254,43 1.526,58R$                                        

2.4.6 15.028.0010-0 15.028.0010-A

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE 

PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO RESERVATORIO

UN 3,00  R$                                                 687,92 2.063,76R$                                        R$                                                 614,50 1.843,50R$                                        

2.4.7 18.021.0035-0 18.021.0035-A

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA 

DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE 

TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 

8220.FORNECIMENTO

UN 3,00  R$                                                 360,50 1.081,50R$                                        R$                                                 360,50 1.081,50R$                                        

2.4.8 18.006.0037-0 18.006.0037-A
MICTORIO DE LOUCA BRANCA,COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE 33X28X53CM,INCLUSIVE 

ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO
UN 2,00  R$                                                 199,68 399,36R$                                           R$                                                 199,68 399,36R$                                           

SISTEMA DE PISOS E TETO

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E ELÉTRICAS



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

FAETEC - FUNDAÇÃO DE APOIO A ESCOLA TÉCNICA

ORÇAMENTO Nº:  009-06/2022

DATA: 21/06/2022

REFERÊNCIA: 05/2022

Pagina: 6/ 25

CÓDIGO EMOP CÓDIGO EMOP
ONERADO DESONERADO UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT
VALOR DESONERADOVALOR ONERADO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

2.4.9 15.004.0051-0 15.004.0051-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO APARELHO E RALO 

SIFONADO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DEPVC DE 25MM,1,50M DE TUBOS DE PVC DE 40MM E 

50MM,CADA,E CONEXOES,EXCLUSIVE RALO SINFONADO

UN 2,00  R$                                                 196,54 393,08R$                                           R$                                                 178,15 356,30R$                                           

2.4.10 15.007.0600-0 15.007.0600-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
UN 10,00  R$                                                   45,77 457,70R$                                           R$                                                   44,91 449,10R$                                           

2.4.11 15.007.0601-0 15.007.0601-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
UN 6,00  R$                                                   52,56 315,36R$                                           R$                                                   51,70 310,20R$                                           

2.4.12 15.007.0642-0 15.007.0642-A
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO,TENSAO 175V,CORRENTES APROXIMADAS 

DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 20KA E 45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 2,00  R$                                                   70,98 141,96R$                                           R$                                                   70,27 140,54R$                                           

2.4.13 15.008.0205-0 15.008.0205-A
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 

ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 200,00  R$                                                     4,33 866,00R$                                           R$                                                     4,05 810,00R$                                           

2.4.14 15.008.0215-0 15.008.0215-A
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 

ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 100,00  R$                                                     7,57 757,00R$                                           R$                                                     7,16 716,00R$                                           

2.4.15 15.008.0220-0 15.008.0220-A
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 

ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 150,00  R$                                                   10,61 1.591,50R$                                        R$                                                   10,15 1.522,50R$                                        

2.4.16 18.027.0476-0 18.027.0476-A
LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, 

COM LAMPADA LED TUBULARDE 2 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 27,00  R$                                                 139,52 3.767,04R$                                        R$                                                 132,56 3.579,12R$                                        

2.4.17 18.027.0474-0 18.027.0474-A
LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, 

COM LAMPADA LED TUBULARDE 2 X 9W. FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 19,00  R$                                                 132,80 2.523,20R$                                        R$                                                 125,85 2.391,15R$                                        

2.4.18 21.004.0140-0 21.004.0140-A RETIRADA DE LUMINARIA EM ALTURA DE 4,00 A 9,00M UN 46,00  R$                                                     7,29 335,34R$                                           R$                                                     6,32 290,72R$                                           

SUBTOTAL  R$                           24.815,06 SUBTOTAL  R$                            23.498,49 

2.5

2.5.1 13.001.0025-1 13.001.0025-B
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE 

CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3
M2 79,17  R$                                                   31,63 2.504,14R$                                        R$                                                   28,59 2.263,47R$                                        

2.5.2 17.018.0060-0 17.018.0060-A
PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,INCLUSIVE LIMPEZA,UMA 

DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS
M2 439,17  R$                                                   30,68 13.473,73R$                                     R$                                                   27,61 12.125,48R$                                      

2.5.3 17.018.0110-0 17.018.0110-A

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU 

STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE 

TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE 

SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2 3000,16  R$                                                   17,30 51.902,76R$                                     R$                                                   15,71 47.132,51R$                                      

2.5.4 17.017.0100-0 17.017.0100-A

PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE 

INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO DE FUNDO 

SINTETICONIVELADOR

M2 110,88  R$                                                   47,10 5.222,44R$                                        R$                                                   43,47 4.819,95R$                                        

2.5.5 17.017.0155-0 17.017.0155-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CLASSE SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE ALQUIDICO BRILHANTE 

OU ACETINADO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE 

FABRICACAO,CONFORME ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE 

TINTA PRIMARIA SELADORA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2 110,88  R$                                                   20,53 2.276,36R$                                        R$                                                   18,80 2.084,54R$                                        

2.5.6 17.014.0015-0 17.014.0015-A PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE ALUMINIO KG 12,00  R$                                                     9,60 115,20R$                                           R$                                                     9,60 115,20R$                                           

2.5.7 17.025.0010-0 17.025.0010-A
PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA E INSETICIDA PARA APLICACAO EMMADEIRA BRUTA OU APARELHADA,EM 

DUAS DEMAOS
M2 355,00  R$                                                     6,30 2.236,50R$                                        R$                                                     5,82 2.066,10R$                                        

SUBTOTAL  R$                           77.731,13 SUBTOTAL  R$                            70.607,25 

2.6

2.6.1 16.013.0005-0 16.013.0005-A
RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS EM FIBROCIMENTO,ONDULADAS,TIPO CONVENCIONAL,INCLUSIVE 

CUMEEIRA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA
M2 355,00  R$                                                   21,51 7.636,05R$                                        R$                                                   18,64 6.617,20R$                                        

2.6.2 16.013.0009-0 16.013.0009-A
RETIRADA E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO TELHAS EM FIBROCIMENTO,ONDULADAS,EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE MATERIAL NOVO.MEDIDASPELA AREA REAL DA COBERTURA
M2 142,00  R$                                                   17,21 2.443,82R$                                        R$                                                   14,91 2.117,22R$                                        

COBERTURA

TRATAMENTO EM PAREDES E PAINEIS EXTERNOS
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2.6.3 16.001.0061-0 16.001.0061-A

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM 

MADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO 

MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 106,50  R$                                                   62,08 6.611,52R$                                        R$                                                   60,35 6.427,27R$                                        

2.6.4 16.004.0015-0 16.004.0015-A
COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS 

(CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVEMADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 106,50  R$                                                   43,23 4.603,99R$                                        R$                                                   41,50 4.419,75R$                                        

2.6.5 16.022.0010-0 16.022.0010-A
IMPERMEABILIZACAO C/MEMBRANA PRE-FABRICADA,AUTO ADESIVA,RECOBERTA COM ALUMINIO 

FLEXIVEL,EM FORMA DE TIRAS DE 5, 10, 15,20, 30, 45, 90CM DE LARGURA,CONSUMO DE 1,05M2/M2
M2 72,00  R$                                                   68,50 4.932,00R$                                        R$                                                   63,33 4.559,76R$                                        

SUBTOTAL  R$                           26.227,38 SUBTOTAL  R$                            24.141,20 
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2.7

2.7.1 22.020.0105-0 22.020.0105-A CAPINA DE ACEIRO EM ENCOSTA EM AREA PREVIAMENTE ROCADA,EM FASE DE MANUTENCAO M2 2500,00  R$                                                     0,45 1.125,00R$                                        R$                                                     0,39 975,00R$                                           

2.7.2 22.020.0125-0 22.020.0125-A

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,EM ENCOSTA,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS OU LARGA,INCLUSIVE COMPRA E 

ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM,CARGA,TRANSPORTE MANUAL ENCOSTA ACIMA,DESCARGA E 

PREPARODO TERRENO

M2 2500,00  R$                                                   18,16 45.400,00R$                                     R$                                                   16,90 42.250,00R$                                      

SUBTOTAL  R$                           46.525,00 SUBTOTAL  R$                            43.225,00 

3

3.1

3.1.1 05.001.0147-0 05.001.0147-A ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES M2 120,00  R$                                                   18,06 2.167,20R$                                        R$                                                   15,65 1.878,00R$                                        

3.1.2 09.015.0048-0 09.015.0048-A

ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.N°12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA TUBOS FºGALV.(EXTERN.E 

INTERNAMENTE)DIAMETRO INTERNO DE 2"E ESP.PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE 

CONCRETO,INCL.ESCAVACAO,REATERRO,TRANSP.,CARGA,DESCARGA E PINTURA DOS TUBOS,COM 2 DEMAOS 

DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 150,00  R$                                                 305,22 45.783,00R$                                     R$                                                 298,61 44.791,50R$                                      

SUBTOTAL  R$                           47.950,20 SUBTOTAL  R$                            46.669,50 

3.2

3.2.1 05.001.0134-0 05.001.0134-A ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS UN 32,00  R$                                                   25,55 817,60R$                                           R$                                                   22,14 708,48R$                                           

3.2.2 14.006.0010-0 14.006.0010-A
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM 

E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 11,00  R$                                                 685,93 7.545,23R$                                        R$                                                 649,90 7.148,90R$                                        

3.2.3 14.007.0045-0 14.007.0045-A

FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE 

FORNECIMENTO S/COLOCACAO;-FECHADURA SIMPLES, RETANGULAR,DE FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-

MACANETA TIPO ALAVANCA,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO POLIDOE CROMADO;-ESPELHO RET.OU 

SEMIELIPTICO FERRO OU LATAO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALV.DE 3"X2.1/2",C/PINOS E BOLAS DE LATAO

UN 11,00  R$                                                 113,64 1.250,04R$                                        R$                                                 113,64 1.250,04R$                                        

3.2.4 14.009.0045-0 14.009.0045-A
COLOCACAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 3"X3" OU 3"X2.1/2",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O 

FORNECIMENTO
UN 11,00  R$                                                   16,12 177,32R$                                           R$                                                   13,96 153,56R$                                           

3.2.5 14.009.0010-0 14.009.0010-A
COLOCACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA DE 20CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O 

FORNECIMENTO
UN 11,00  R$                                                   60,46 665,06R$                                           R$                                                   52,37 576,07R$                                           

3.2.6 14.003.0225-0 14.003.0225-A
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE 

FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 24,00  R$                                             1.315,96 31.583,04R$                                     R$                                             1.297,95 31.150,80R$                                      

3.2.7 14.007.0296-0 14.007.0296-A FECHO DE SOBREPOR "LIVRE-OCUPADO",INCLUSIVE TARGETA COM TRANCA FIXA.FORNECIMENTO UN 20,00  R$                                                   51,29 1.025,80R$                                        R$                                                   51,29 1.025,80R$                                        

3.2.8 14.007.0286-0 14.007.0286-A DOBRADICA 4"X3",DE FERRO GALVANIZADO,COM PINO,BOLAS E ANEISDE LATAO.FORNECIMENTO UN 60,00  R$                                                   14,31 858,60R$                                           R$                                                   14,31 858,60R$                                           

3.2.9 14.009.0045-0 14.009.0045-A
COLOCACAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 3"X3" OU 3"X2.1/2",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O 

FORNECIMENTO
UN 60,00  R$                                                   16,12 967,20R$                                           R$                                                   13,96 837,60R$                                           

3.2.10 14.003.0028-0 14.003.0028-A
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE 

CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 90,00  R$                                                 552,45 49.720,50R$                                     R$                                                 528,43 47.558,70R$                                      

3.2.11 14.004.0015-0 14.004.0015-A VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 90,25  R$                                                 120,11 10.839,92R$                                     R$                                                 117,52 10.606,18R$                                      

3.2.12 16.001.0117-0 16.001.0117-A CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA COM 3"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO M 48,00  R$                                                   37,27 1.788,96R$                                        R$                                                   35,89 1.722,72R$                                        

3.2.13 14.003.0160-0 14.003.0160-A
CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28, EMVENEZIANA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
M2 30,24  R$                                                 587,63 17.769,93R$                                     R$                                                 563,61 17.043,56R$                                      

3.2.14 14.002.0230-0 14.002.0230-A

QUADRO PARA PROTECAO DE JANELA,COM TELA DE ARAME GALVANIZADONº12,MALHA DE 1", FIXADA EM 

GRADE DE FERRO EM CANTONEIRA EBARRA DE 3/4"X1/8" DE SECAO, ESPACADAS VERTICAL E 

HORIZONTALMENTE DE 50CM,CHUMBADA NA ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 59,40  R$                                                 714,98 42.469,81R$                                     R$                                                 642,92 38.189,44R$                                      

3.2.15 14.002.0076-0 14.002.0076-A

PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS,EM BARRAS VERTICAIS DE2"X3/8",ESPACADAS DE 10CM E 

HORIZONTAIS SUPERIOR E INFERIORDO MESMO TIPO,CORRENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERRO 

GALVANIZADO Nº16,DUPLA, CONFORME PROJETO Nº6002/EMOP,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2 14,00  R$                                             2.451,83 34.325,62R$                                     R$                                             2.271,68 31.803,52R$                                      

REFORMA ESCOLA ESPECIAL FAVO DE MEL

SISTEMA DE VEDAÇÃO (PAINEIS E ALAMBRADOS)

ESQUADRIAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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3.2.16 05.100.9999-0 05.100.9999-A INDICE GERAL DA CONSTRUCAO CIVIL (PREDIOS PUBLICOS) UR 11,00  R$                                             6.983,00 76.813,00R$                                     R$                                             6.340,00 69.740,00R$                                      

SUBTOTAL  R$                         278.617,63 SUBTOTAL  R$                          260.373,97 

3.3

3.3.1 05.001.0015-0 05.001.0015-A
DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE 

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
M2 120,72  R$                                                   17,63 2.128,29R$                                        R$                                                   15,28 1.844,60R$                                        

3.3.2 05.001.0009-0 05.001.0009-A
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE EM PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA 

DE ASSENTAMENTO
M2 22,40  R$                                                   21,67 485,40R$                                           R$                                                   18,78 420,67R$                                           

3.3.3 05.001.0014-0 05.001.0014-A
DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE AZULEJO,CERAMICA OU MARMORE EM 

PAREDE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DOCANTEIRO DE SERVICO
M2 22,40  R$                                                     9,03 202,27R$                                           R$                                                     7,82 175,16R$                                           

3.3.4 13.030.0255-0 13.030.0255-A

REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,CORES ECONOMICAS 

(BRANCO,CINZA,BEGE,AZUL,VERDE,MARROM E PRETO),COM MEDIDAS EM TORNO DE (10X10)CM,ASSENTE 

COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO E 

EMBOCO

M2 121,63  R$                                                 109,24 13.286,86R$                                     R$                                                 103,84 12.630,05R$                                      

3.3.5 13.330.0050-0 13.330.0050-A

REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COMMEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 

8,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOSA CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-V,ASSENTES EM 

SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 

1:3:3,REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

M2 163,44  R$                                                 100,20 16.376,68R$                                     R$                                                   93,20 15.232,60R$                                      

3.3.6 13.330.0101-0 13.330.0101-A RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0058 M 93,42  R$                                                   35,72 3.336,96R$                                        R$                                                   31,94 2.983,83R$                                        

SUBTOTAL  R$                           35.816,46 SUBTOTAL  R$                            33.286,91 

3.4

3.4.1 18.009.0058-0 18.009.0058-A
TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE,1158 OU SIMILAR DE 1/2"X18CM APROXIMADAMENTE,EM METAL 

CROMADO.FORNECIMENTO
UN 23,00  R$                                                   52,44 1.206,12R$                                        R$                                                   52,44 1.206,12R$                                        

3.4.2 15.003.0379-0 15.003.0379-A
ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS 

NECESSARIOS
UN 23,00  R$                                                   25,07 576,61R$                                           R$                                                   21,73 499,79R$                                           

3.4.3 18.007.0080-0 18.007.0080-A
CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADODE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 

1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO
UN 16,00  R$                                                   79,94 1.279,04R$                                        R$                                                   79,94 1.279,04R$                                        

3.4.4 15.003.0381-0 15.003.0381-A
ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHOE BRACO),INCLUSIVE MATERIAIS 

NECESSARIOS
UN 16,00  R$                                                   29,60 473,60R$                                           R$                                                   26,27 420,32R$                                           

3.4.5 18.003.0003-0 18.003.0003-A
VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2",REGISTRO INTEGRADO,SISTEMA HIDROMECANICO(ISENTA DE GOLPE DE 

ARIETE),CORPO EM LATAO,CANOPLAE BOTAO EM METAL CROMADO,DE EMNBUTIR.FORNECIMENTO
UN 8,00  R$                                                 164,70 1.317,60R$                                        R$                                                 164,70 1.317,60R$                                        

3.4.6 15.004.0085-0 15.004.0085-A
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA 

VALVULA),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,CONEXOES E MONTAGEM
UN 8,00  R$                                                 253,86 2.030,88R$                                        R$                                                 232,35 1.858,80R$                                        

3.4.7 18.019.0010-0 18.019.0010-A CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA.FORNECIMENTO UN 12,00  R$                                                   30,57 366,84R$                                           R$                                                   30,57 366,84R$                                           

3.4.8 15.003.0365-0 15.003.0365-A
ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA ELEVADA,EXTERNA(EXCLUSIVEFORNECIMENTO DO 

APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS
UN 12,00  R$                                                   33,00 396,00R$                                           R$                                                   29,67 356,04R$                                           

3.4.9 18.013.0123-0 18.013.0123-A SIFAO FLEXIVEL EM PVC,DE 1"X40MM,PARA PIA OU LAVATORIO.FORNECIMENTO UN 23,00  R$                                                   10,88 250,24R$                                           R$                                                   10,88 250,24R$                                           

3.4.10 18.013.0133-0 18.013.0133-A RABICHO PLASTICO,DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO UN 23,00  R$                                                     4,83 111,09R$                                           R$                                                     4,83 111,09R$                                           

3.4.11 18.013.0108-0 18.013.0108-A
VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,COM LADRAO,1603 DE 1",EM METAL 

CROMADO.FORNECIMENTO
UN 23,00  R$                                                   22,40 515,20R$                                           R$                                                   22,40 515,20R$                                           

3.4.12 18.070.0045-0 18.070.0045-A

BANCA DE MARMORE BRANCO NACIONAL,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 2 CUBAS 

(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM 

REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 8,40  R$                                                 549,40 4.614,96R$                                        R$                                                 535,41 4.497,44R$                                        

3.4.13 18.016.0042-0 18.016.0042-A

CUBA DUPLA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (820X340X150)MM,EM CHAPA 20.304,COM 

2 VALVULAS DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,2 SIFOES 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE 

TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 14,00  R$                                                 838,08 11.733,12R$                                     R$                                                 832,33 11.652,62R$                                      

SISTEMA DE PISOS E TETO

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E ELÉTRICAS
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3.4.14 18.002.0085-0 18.002.0085-A

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO MEDIO LUXO,C/MEDIDAS EM TORNO DE 

(37X47X38)CM,INCL.ASSENTO PLASTICO TIPO MEDIO LUXO,BOLSA DE LIGACAO,VALVULA DE DESCARGA DE 

1.1/2"C/REGISTRO INTEGRADO,SISTEMA HIDROMECANICO(ISENTA DE GOLPE DE ARIETE)COM CORPO EM 

LATAO,CANOPLA E BOTAO EM METAL CROMADO,TUBO DE LIGACAO E ACESSORIOS DE 

FIXACAO.FORNECIMENTO

UN 12,00  R$                                                 401,42 4.817,04R$                                        R$                                                 401,42 4.817,04R$                                        

3.4.15 15.004.0105-0 15.004.0105-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM 

PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM 

CONEXOES,ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO,LIGACAO ESGOTOS COM 3,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA 

DE INSPECAO E TUBO VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE TUBO DE VENTILACAO

UN 12,00  R$                                                 414,56 4.974,72R$                                        R$                                                 377,29 4.527,48R$                                        

3.4.16 18.005.0018-0 18.005.0018-A ASSENTO SANITARIO PLASTICO,TIPO POPULAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 26,00  R$                                                   24,13 627,38R$                                           R$                                                   24,05 625,30R$                                           

3.4.17 15.045.0115-0 15.045.0115-A
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM 

DIAMETRO DE 1.1/4" A 2"
M 126,00  R$                                                   22,53 2.838,78R$                                        R$                                                   19,66 2.477,16R$                                        

3.4.18 18.016.0108-0 18.016.0108-A

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS 

INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 70CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 48,00  R$                                                 175,04 8.401,92R$                                        R$                                                 169,29 8.125,92R$                                        

3.4.19 18.002.0027-0 18.002.0027-A

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR(CUBA),TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO,C/MEDIDAS EM TORNO 

DE (52X39)CM.FERRAGENS EM METALCROMADO:SIFAO 1680 1"X1.1/4",TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO 

BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO

UN 4,00  R$                                                 259,00 1.036,00R$                                        R$                                                 259,00 1.036,00R$                                        

3.4.20 15.004.0150-0 15.004.0150-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM LAVATORIO OU APARELHO DE INSTALACAO SEMELHANTE,EM 

BATERIA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 

0,60M DETUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PVC DE 40MM,ATE O RALO SIFONADO

UN 4,00  R$                                                 282,71 1.130,84R$                                        R$                                                 254,43 1.017,72R$                                        

3.4.21 05.001.0145-0 05.001.0145-A ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS UN 12,00  R$                                                   21,51 258,12R$                                           R$                                                   18,64 223,68R$                                           

3.4.22 05.001.0146-0 05.001.0146-A
ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE 

LARGURA
M 18,00  R$                                                   43,03 774,54R$                                           R$                                                   37,28 671,04R$                                           

3.4.23 15.003.0375-0 15.003.0375-A RETIRADA E REASSENTAMENTO DE CHUVEIRO,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS UN 16,00  R$                                                   60,33 965,28R$                                           R$                                                   53,66 858,56R$                                           

3.4.24 15.036.0039-0 15.036.0039-A
TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO
M 36,00  R$                                                   25,58 920,88R$                                           R$                                                   24,54 883,44R$                                           

3.4.25 15.036.0038-0 15.036.0038-A
TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO
M 48,00  R$                                                   18,68 896,64R$                                           R$                                                   17,76 852,48R$                                           

3.4.26 15.036.0037-0 15.036.0037-A
TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO
M 42,00  R$                                                   11,65 489,30R$                                           R$                                                   10,79 453,18R$                                           

3.4.27 18.027.0097-0 18.027.0097-A
LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED 

DE 100W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 6,00  R$                                                   81,72 490,32R$                                           R$                                                   78,85 473,10R$                                           

3.4.28 18.027.0130-0 18.027.0130-A

PROJETOR PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTE,PATIOS OU FACHADAS,EM ALUMINIO 

REPUXADO,LENTE EM VIDRO TEMPERADO(DIAMETRO=300MM),PARA LAMPADA LED DE 25W OU MISTA DE 

250W,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 10,00  R$                                                 268,07 2.680,70R$                                        R$                                                 262,32 2.623,20R$                                        

3.4.29 15.020.0215-0 15.020.0215-A LAMPADA LED,BULBO,A60,25W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO ECOLOCACAO UN 10,00  R$                                                   42,43 424,30R$                                           R$                                                   42,27 422,70R$                                           

3.4.30 18.027.0445-0 18.027.0445-A
ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO,COM BASE PARA FIXACAO,EXCLUSIVELAMPADA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
UN 18,00  R$                                                   72,14 1.298,52R$                                        R$                                                   69,27 1.246,86R$                                        

3.4.31 15.020.0205-0 15.020.0205-A LAMPADA LED,BULBO,A60,15W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO ECOLOCACAO UN 18,00  R$                                                   15,56 280,08R$                                           R$                                                   15,40 277,20R$                                           

3.4.32 15.008.0205-0 15.008.0205-A
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 

ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 500,00  R$                                                     4,33 2.165,00R$                                        R$                                                     4,05 2.025,00R$                                        

3.4.33 15.008.0210-0 15.008.0210-A
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 

ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 400,00  R$                                                     5,79 2.316,00R$                                        R$                                                     5,44 2.176,00R$                                        



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

FAETEC - FUNDAÇÃO DE APOIO A ESCOLA TÉCNICA

ORÇAMENTO Nº:  009-06/2022

DATA: 21/06/2022

REFERÊNCIA: 05/2022

Pagina: 11/ 25

CÓDIGO EMOP CÓDIGO EMOP
ONERADO DESONERADO UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT
VALOR DESONERADOVALOR ONERADO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

3.4.34 15.008.0220-0 15.008.0220-A
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 

ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 200,00  R$                                                   10,61 2.122,00R$                                        R$                                                   10,15 2.030,00R$                                        

3.4.35 15.007.0501-0 15.007.0501-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE 

EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12 DISJUNTORES 

SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00  R$                                                 188,15 376,30R$                                           R$                                                 173,78 347,56R$                                           

3.4.36 15.007.0601-0 15.007.0601-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
UN 16,00  R$                                                   52,56 840,96R$                                           R$                                                   51,70 827,20R$                                           

3.4.37 15.015.0265-0 15.015.0265-A

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE 

PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA,DE EMBUTIR 2P+T,20A,COMPLACA 

FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA

UN 16,00  R$                                                 272,60 4.361,60R$                                        R$                                                 245,45 3.927,20R$                                        

3.4.38 15.015.0027-0 15.015.0027-A

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA 

PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVCRIGIDO 

DE 1/2",24,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR

UN 12,00  R$                                                 396,27 4.755,24R$                                        R$                                                 372,54 4.470,48R$                                        

3.4.39 15.018.0175-0 15.018.0175-A
CANALETA PERFURADA ALTA(PERFILADOS),MEDINDO(38X38X6000)MM PRE-GALVANIZADA,INCLUSIVE 

SUPORTE E CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 160,00  R$                                                   78,09 12.494,40R$                                     R$                                                   72,34 11.574,40R$                                      

3.4.40 15.036.0076-0 15.036.0076-A
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3",INCLUSIVE CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M 230,00  R$                                                   43,84 10.083,20R$                                     R$                                                   42,11 9.685,30R$                                        

3.4.41 15.003.0410-0 15.003.0410-A RETIRADA E REASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS UN 18,00  R$                                                 165,79 2.984,22R$                                        R$                                                 154,30 2.777,40R$                                        

3.4.42 05.001.0009-0 05.001.0009-A
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE EM PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA 

DE ASSENTAMENTO
M2 15,00  R$                                                   21,67 325,05R$                                           R$                                                   18,78 281,70R$                                           

3.4.43 05.001.0018-0 05.001.0018-A
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO,OU PASSEIO DE 

CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
M2 0,54  R$                                                   12,64 6,82R$                                                R$                                                   10,95 5,91R$                                                

3.4.44 15.036.0088-0 15.036.0088-A
TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM,LINHA REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M 8,00  R$                                                   49,72 397,76R$                                           R$                                                   48,68 389,44R$                                           

3.4.45 06.272.0026-0 06.272.0026-A
CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR 10569,DE90º,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 

100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO
UN 16,00  R$                                                   32,30 516,80R$                                           R$                                                   32,30 516,80R$                                           

3.4.46 15.045.0087-0 15.045.0087-A
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,ESGOTO,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 

100MM,EXCLUSIVE A PECA
UN 16,00  R$                                                     3,01 48,16R$                                             R$                                                     2,61 41,76R$                                              

3.4.47 06.001.0262-0 06.001.0262-A
ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 

100MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA
UN 16,00  R$                                                   13,77 220,32R$                                           R$                                                   11,93 190,88R$                                           

3.4.48 11.001.0007-1 11.001.0007-B
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 

25MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS
M3 1,50  R$                                                 404,50 606,75R$                                           R$                                                 404,50 606,75R$                                           

SUBTOTAL  R$                         102.797,24 SUBTOTAL  R$                            97.816,98 

3.5

3.5.1 05.001.0164-0 05.001.0164-A RETIRADA CUIDADOSA DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA(INTERNO OU EXTERNO) M2 433,20  R$                                                   36,57 15.842,12R$                                     R$                                                   31,69 13.728,10R$                                      

3.5.2 13.001.0025-1 13.001.0025-B
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE 

CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3
M2 433,20  R$                                                   31,63 13.702,11R$                                     R$                                                   28,59 12.385,18R$                                      

3.5.3 17.018.0060-0 17.018.0060-A
PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,INCLUSIVE LIMPEZA,UMA 

DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS
M2 2031,75  R$                                                   30,68 62.334,09R$                                     R$                                                   27,61 56.096,61R$                                      

3.5.4 17.018.0110-0 17.018.0110-A

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU 

STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE 

TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE 

SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2 8465,84  R$                                                   17,30 146.459,03R$                                   R$                                                   15,71 132.998,34R$                                   

TRATAMENTO EM PAREDES E PAINEIS EXTERNOS
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3.5.5 17.017.0100-0 17.017.0100-A

PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE 

INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO DE FUNDO 

SINTETICONIVELADOR

M2 530,00  R$                                                   47,10 24.963,00R$                                     R$                                                   43,47 23.039,10R$                                      

3.5.6 17.017.0155-0 17.017.0155-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CLASSE SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE ALQUIDICO BRILHANTE 

OU ACETINADO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE 

FABRICACAO,CONFORME ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE 

TINTA PRIMARIA SELADORA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2 530,00  R$                                                   20,53 10.880,90R$                                     R$                                                   18,80 9.964,00R$                                        

3.5.7 17.013.0030-0 17.013.0030-A
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE 

EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
M2 425,10  R$                                                 119,57 50.829,20R$                                     R$                                                 118,02 50.170,30R$                                      

3.5.8 17.017.0300-1 17.017.0300-B
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE 

LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
M2 718,00  R$                                                   20,48 14.704,64R$                                     R$                                                   18,75 13.462,50R$                                      

3.5.9 05.001.0023-0 05.001.0023-A
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO 

CANTEIRO DE SERVICO
M3 20,33  R$                                                   92,53 1.881,13R$                                        R$                                                   80,18 1.630,05R$                                        

SUBTOTAL  R$                         341.596,22 SUBTOTAL  R$                          313.474,18 

3.6

3.6.1 05.001.0043-0 05.001.0043-A
REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA,EXCLUSIVE 

MADEIRAMENTO
M2 415,15  R$                                                   18,94 7.862,94R$                                        R$                                                   16,41 6.812,61R$                                        

3.6.2 05.001.0041-0 05.001.0041-A
REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,ONDULADA,INCLUSIVE 

MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREAREAL DE COBERTURA
M2 206,60  R$                                                   15,70 3.243,62R$                                        R$                                                   13,60 2.809,76R$                                        

3.6.3 05.001.0049-0 05.001.0049-A REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERAMICA M2 415,15  R$                                                   32,27 13.396,89R$                                     R$                                                   27,96 11.607,59R$                                      

3.6.4 16.004.0018-0 16.004.0018-A
COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS 

(CRFS),COM ESPESSURA DE 8MM,EXCLUSIVEMADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 1202,50  R$                                                   63,37 76.202,42R$                                     R$                                                   61,64 74.122,10R$                                      

3.6.5 16.001.0061-0 16.001.0061-A

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM 

MADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO 

MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 1202,50  R$                                                   62,08 74.651,20R$                                     R$                                                   60,35 72.570,87R$                                      

3.6.6 05.001.0047-0 05.001.0047-A
REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO TIPO CALHA,COM 43 OU 49CM DE 

LARGURA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO PELA AREA REAL DE COBERTURA
M2 764,65  R$                                                   14,07 10.758,62R$                                     R$                                                   12,19 9.321,08R$                                        

3.6.7 16.004.0025-0 16.004.0025-A

COBERTURA EM TELHA TIPO CALHA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS 

(CRFS),COM 44CM DE LARGURA,COMESPESSURA DE 8MM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E 

VEDACAO,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 183,90  R$                                                 149,55 27.502,24R$                                     R$                                                 144,65 26.601,13R$                                      

3.6.8 05.001.0040-0 05.001.0040-A
REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO,EXCLUSIVE SUPORTE,ESTRUTURA OU 

MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA
M2 78,00  R$                                                     8,60 670,80R$                                           R$                                                     7,45 581,10R$                                           

3.6.9 16.005.0004-0 16.005.0004-A

COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE GALVALUME,COM ESPESSURA APROXIMADA DE 

0,7MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU 

HASTES DE ALUMINIO,5/16"X250MM COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MEDIDAPELA 

AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 78,00  R$                                                 129,92 10.133,76R$                                     R$                                                 128,19 9.998,82R$                                        

3.6.10 13.010.0029-0 13.010.0029-A REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M3 1,80  R$                                             1.039,61 1.871,29R$                                        R$                                                 958,72 1.725,69R$                                        

3.6.11 05.004.0010-0 05.004.0010-A LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO D`AGUA,SOLVENTE E ESCOVA DE PIACAVA M2 66,00  R$                                                     6,87 453,42R$                                           R$                                                     6,56 432,96R$                                           

3.6.12 16.022.0010-0 16.022.0010-A
IMPERMEABILIZACAO C/MEMBRANA PRE-FABRICADA,AUTO ADESIVA,RECOBERTA COM ALUMINIO 

FLEXIVEL,EM FORMA DE TIRAS DE 5, 10, 15,20, 30, 45, 90CM DE LARGURA,CONSUMO DE 1,05M2/M2
M2 88,00  R$                                                   68,50 6.028,00R$                                        R$                                                   63,33 5.573,04R$                                        

SUBTOTAL  R$                         232.775,20 SUBTOTAL  R$                          222.156,75 

3.7 SERVIÇOS COMPLEMETARES

COBERTURA
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3.7.1 13.330.0018-0 13.330.0018-A
ASSENTAMENTO DE PISO VINILICO,EXCLUSIVE ESTE,COMPREENDENDOREGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,LIXAMENTO MECANICO COM ESMERIL E LIMPEZA COM JATO D'AGUA
M2 4,32  R$                                                   41,13 177,68R$                                           R$                                                   37,14 160,44R$                                           

3.7.2 13.390.0035-0 13.390.0035-A

PISO VINILICO EM PLACAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 60X60CM,HOMOGENEO,PADRAO RISCADO,COM 

2MM DE ESPESSURA,PARA ALTO TRAFEGO,ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE,CONFORME ABNT NBR 

7374.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 4,32  R$                                                 155,50 671,76R$                                           R$                                                 154,48 667,35R$                                           

3.7.3 14.003.0260-0 14.003.0260-A
PROTECAO DE ARESTAS DE PAREDE EM CANTONEIRA DE ALUMINIO DE 3/4"X1/8", FIXADA COM PARAFUSOS DE 

FERRO CROMADO E BUCHAS DEPLASTICO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 54,00  R$                                                   33,96 1.833,84R$                                        R$                                                   30,84 1.665,36R$                                        

3.7.4 05.001.0825-0 05.001.0825-A
LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE MARMORITE,ANTIGO,USANDO ESTUQUE COM ADESIVO,CIMENTO BRANCO 

E CORANTE,SENDO 2 POLIMENTOS MECANICOS
M2 107,09  R$                                                   40,62 4.349,99R$                                        R$                                                   37,08 3.970,89R$                                        

SUBTOTAL  R$                             7.033,27 SUBTOTAL  R$                              6.464,04 

4

4.1

4.1.1 05.001.0147-0 05.001.0147-A ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES M2 35,00  R$                                                   18,06 632,10R$                                           R$                                                   15,65 547,75R$                                           

4.1.2 09.015.0048-0 09.015.0048-A

ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.N°12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA TUBOS FºGALV.(EXTERN.E 

INTERNAMENTE)DIAMETRO INTERNO DE 2"E ESP.PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE 

CONCRETO,INCL.ESCAVACAO,REATERRO,TRANSP.,CARGA,DESCARGA E PINTURA DOS TUBOS,COM 2 DEMAOS 

DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 65,00  R$                                                 305,22 19.839,30R$                                     R$                                                 298,61 19.409,65R$                                      

SUBTOTAL  R$                           20.471,40 SUBTOTAL  R$                            19.957,40 

REFORMA ETES HERBERT JOSÉ DE SOUZA

SISTEMA DE VEDAÇÃO (PAINEIS E ALAMBRADOS)
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4.2

4.2.1 05.001.0134-0 05.001.0134-A ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS UN 291,00  R$                                                   25,55 7.435,05R$                                        R$                                                   22,14 6.442,74R$                                        

4.2.2 14.006.0012-0 14.006.0012-A
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM 

E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 19,00  R$                                                 666,06 12.655,14R$                                     R$                                                 630,03 11.970,57R$                                      

4.2.3 14.006.0010-0 14.006.0010-A
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM 

E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 34,00  R$                                                 685,93 23.321,62R$                                     R$                                                 649,90 22.096,60R$                                      

4.2.4 14.006.0008-0 14.006.0008-A
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM 

E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 14,00  R$                                                 720,15 10.082,10R$                                     R$                                                 684,12 9.577,68R$                                        

4.2.5 14.006.0005-0 14.006.0005-A
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 100X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 

13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 9,00  R$                                                 736,88 6.631,92R$                                        R$                                                 700,85 6.307,65R$                                        

4.2.6 14.006.0156-0 14.006.0156-A
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 150CMX210X3,5CM,EM2 FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E 

ALIZARES 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 11,00  R$                                             1.088,99 11.978,89R$                                     R$                                             1.019,93 11.219,23R$                                      

4.2.7 14.006.0230-0 14.006.0230-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 200X210X3,5CM,2 FOLHAS,COM VISOR EM POLICARBONATO 

TRANSLUCIDO DE 4MM,MEDINDO 1,10X0,20M,MOLA "FECHA PORTA",PUXADORES VERTICAIS METALICOS 

DE40CM,ADUELA 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,FAIXAS PROTETORAS EM MATERIAL VINILICO COM 50CM DE 

ALTURA NA PARTE INFERIOR,EXCLUSIVE PINTURA E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 5,00  R$                                             1.935,02 9.675,10R$                                        R$                                             1.884,58 9.422,90R$                                        

4.2.8 14.007.0045-0 14.007.0045-A

FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE 

FORNECIMENTO S/COLOCACAO;-FECHADURA SIMPLES, RETANGULAR,DE FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-

MACANETA TIPO ALAVANCA,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO POLIDOE CROMADO;-ESPELHO RET.OU 

SEMIELIPTICO FERRO OU LATAO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALV.DE 3"X2.1/2",C/PINOS E BOLAS DE LATAO

UN 98,00  R$                                                 113,64 11.136,72R$                                     R$                                                 113,64 11.136,72R$                                      

4.2.9 14.007.0050-0 14.007.0050-A

FERRAGENS P/PORTAS MAD.INTERNAS,2 FOLHAS DE ABRIR,CONSTANDOFORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA 

TIP.GORGE,TRINCO REVERSIVEL,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ENTRADA E ROSETA,CIRCULARES, LATAO 

LAMINADO, ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA, EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO, 6 

DOBRADICAS FERRO GALV.3"X2.1/2", PINOFERRO E BOLAS LATAO,2 FECHOS EMBUTIR,40CM,LATAO POLIDO

UN 21,00  R$                                                 647,35 13.594,35R$                                     R$                                                 647,35 13.594,35R$                                      

4.2.10 14.007.0286-0 14.007.0286-A DOBRADICA 4"X3",DE FERRO GALVANIZADO,COM PINO,BOLAS E ANEISDE LATAO.FORNECIMENTO UN 45,00  R$                                                   14,31 643,95R$                                           R$                                                   14,31 643,95R$                                           

4.2.11 14.009.0045-0 14.009.0045-A
COLOCACAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 3"X3" OU 3"X2.1/2",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O 

FORNECIMENTO
UN 432,00  R$                                                   16,12 6.963,84R$                                        R$                                                   13,96 6.030,72R$                                        

4.2.12 14.009.0010-0 14.009.0010-A
COLOCACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA DE 20CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O 

FORNECIMENTO
UN 144,00  R$                                                   60,46 8.706,24R$                                        R$                                                   52,37 7.541,28R$                                        

4.2.13 14.003.0028-0 14.003.0028-A
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE 

CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 449,08  R$                                                 552,45 248.094,24R$                                   R$                                                 528,43 237.307,34R$                                   

4.2.14 14.004.0015-0 14.004.0015-A VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 449,08  R$                                                 120,11 53.938,99R$                                     R$                                                 117,52 52.775,88R$                                      

4.2.15 13.045.0045-0 13.045.0045-A
PEITORIL DE MARMORE BRANCO NACIONAL,COM ESPESSURA DE 2CM,COM2 POLIMENTOS,EM 2 TIRAS,NA 

LARGURA,SOMADA DE 20CM, SENDO APARTE INFERIOR EM SUPERPOSICAO,ASSENTE COMO EM 13.045.0040
M 326,37  R$                                                   79,11 25.819,13R$                                     R$                                                   76,06 24.823,70R$                                      

4.2.16 14.003.0225-0 14.003.0225-A
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE 

FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 16,80  R$                                             1.315,96 22.108,12R$                                     R$                                             1.297,95 21.805,56R$                                      

4.2.17 14.007.0296-0 14.007.0296-A FECHO DE SOBREPOR "LIVRE-OCUPADO",INCLUSIVE TARGETA COM TRANCA FIXA.FORNECIMENTO UN 15,00  R$                                                   51,29 769,35R$                                           R$                                                   51,29 769,35R$                                           

4.2.18 05.100.9999-0 05.100.9999-A INDICE GERAL DA CONSTRUCAO CIVIL (PREDIOS PUBLICOS) 0 4,00  R$                                             6.983,00 27.932,00R$                                     R$                                             6.340,00 25.360,00R$                                      

SUBTOTAL  R$                         501.486,75 SUBTOTAL  R$                          478.826,22 

ESQUADRIAS
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4.3

4.3.1 05.001.0015-0 05.001.0015-A
DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE 

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
M2 2080,70  R$                                                   17,63 36.682,74R$                                     R$                                                   15,28 31.793,09R$                                      

4.3.2 05.001.0009-0 05.001.0009-A
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE EM PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA 

DE ASSENTAMENTO
M2 962,06  R$                                                   21,67 20.847,84R$                                     R$                                                   18,78 18.067,48R$                                      

4.3.3 05.001.0014-0 05.001.0014-A
DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE AZULEJO,CERAMICA OU MARMORE EM 

PAREDE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DOCANTEIRO DE SERVICO
M2 962,06  R$                                                     9,03 8.687,40R$                                        R$                                                     7,82 7.523,30R$                                        

4.3.4 05.001.0013-0 05.001.0013-A
DEMOLICAO A PONTEIRO DE ARREMATE DE PATIO CIMENTADO PARA REEXECUCAO DO MESMO,EXCLUSIVE 

ESTA REEXECUCAO
M2 150,00  R$                                                   24,57 3.685,50R$                                        R$                                                   21,29 3.193,50R$                                        

4.3.5 13.030.0255-0 13.030.0255-A

REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,CORES ECONOMICAS 

(BRANCO,CINZA,BEGE,AZUL,VERDE,MARROM E PRETO),COM MEDIDAS EM TORNO DE (10X10)CM,ASSENTE 

COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO E 

EMBOCO

M2 1154,47  R$                                                 109,24 126.114,30R$                                   R$                                                 103,84 119.880,16R$                                   

4.3.6 14.006.0400-0 14.006.0400-A
PROTECAO DE PAREDES DE SALA DE AULA,COM MADEIRA DE LEI,20X2,5CM, APARELHADA EM UMA FACE E 

NOS TOPOS, EXCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 573,98  R$                                                   92,14 52.886,51R$                                     R$                                                   87,33 50.125,67R$                                      

4.3.7 13.380.0010-0 13.380.0010-A

PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSURA MEDIA,DE ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA,NO TRACO 1:4;B)CAMADA DE MARMORITE,COM 1CM DE ESPESSURA,FEITA COM 

GRANILHA Nº1 BRANCA E CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO,COM 3 POLIMENTOS 

MECANICOS,EXCLUSIVE JUNTA

M2 2136,46  R$                                                   79,80 170.489,50R$                                   R$                                                   74,15 158.418,50R$                                   

4.3.8 13.381.0051-0 13.381.0051-A JUNTA PLASTICA 27X3MM,PARA PISOS CONTINUOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 2970,00  R$                                                     9,49 28.185,30R$                                     R$                                                     8,58 25.482,60R$                                      

4.3.9 13.301.0119-0 13.301.0119-A
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO 

TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2CM
M2 61,38  R$                                                   28,11 1.725,39R$                                        R$                                                   25,35 1.555,98R$                                        

4.3.10 13.370.0010-0 13.370.0010-A
PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 8CM,NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 

1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO
M2 150,00  R$                                                   64,83 9.724,50R$                                        R$                                                   60,61 9.091,50R$                                        

4.3.11 13.196.0010-0 13.196.0010-A

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD ASER APLICADO 

SIST.DRYWALL,C/PLACA BORDA QUADRADA 625X625MM,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUTURADO PERFIS TIPO 

TRAVESSA "T" ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA 0,5MM C/PINTURA 

ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS,FIX.EM ESTRUTURA 

SUPERIOR.FORN.E COLOCACAO

M2 55,76  R$                                                   93,12 5.192,37R$                                        R$                                                   90,38 5.039,58R$                                        

SUBTOTAL  R$                         464.221,35 SUBTOTAL  R$                          430.171,36 

4.4

4.4.1 05.001.0145-0 05.001.0145-A ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS UN 18,00  R$                                                   21,51 387,18R$                                           R$                                                   18,64 335,52R$                                           

4.4.2 18.006.0017-0 18.006.0017-A
VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO POPULAR,COMMEDIDAS EM TORNO DE 

37X47X38CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO
UN 8,00  R$                                                 135,07 1.080,56R$                                        R$                                                 135,07 1.080,56R$                                        

4.4.3 18.002.0015-0 18.002.0015-A

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDIDAS EM TORNO DE (55X45)CM,COM 

COLUNA,INCLUSIVE ACESSORIOS DEFIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 

1"X1.1/4",APARELHO MISTURADOR TIPO BANCA,1875 OU SIMILAR,COM AREJADOR,VALVULA DE ESCOAMENTO 

1603.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO

UN 8,00  R$                                                 758,82 6.070,56R$                                        R$                                                 758,82 6.070,56R$                                        

4.4.4 18.003.0003-0 18.003.0003-A
VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2",REGISTRO INTEGRADO,SISTEMA HIDROMECANICO(ISENTA DE GOLPE DE 

ARIETE),CORPO EM LATAO,CANOPLAE BOTAO EM METAL CROMADO,DE EMNBUTIR.FORNECIMENTO
UN 25,00  R$                                                 164,70 4.117,50R$                                        R$                                                 164,70 4.117,50R$                                        

4.4.5 18.007.0080-0 18.007.0080-A
CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADODE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 

1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO
UN 10,00  R$                                                   79,94 799,40R$                                           R$                                                   79,94 799,40R$                                           

4.4.6 18.009.0058-0 18.009.0058-A
TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE,1158 OU SIMILAR DE 1/2"X18CM APROXIMADAMENTE,EM METAL 

CROMADO.FORNECIMENTO
UN 12,00  R$                                                   52,44 629,28R$                                           R$                                                   52,44 629,28R$                                           

4.4.7 15.003.0405-0 15.003.0405-A
ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE 

MATERIAIS NECESSARIOS
UN 8,00  R$                                                   50,51 404,08R$                                           R$                                                   44,77 358,16R$                                           

SISTEMA DE PISOS E TETO

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E ELÉTRICAS
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4.4.8 15.003.0360-0 15.003.0360-A
ASSENTAMENTO DE LAVATORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS 

NECESSARIOS
UN 8,00  R$                                                   83,20 665,60R$                                           R$                                                   73,19 585,52R$                                           

4.4.9 15.004.0085-0 15.004.0085-A
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA 

VALVULA),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,CONEXOES E MONTAGEM
UN 25,00  R$                                                 253,86 6.346,50R$                                        R$                                                 232,35 5.808,75R$                                        

4.4.10 15.003.0381-0 15.003.0381-A
ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHOE BRACO),INCLUSIVE MATERIAIS 

NECESSARIOS
UN 10,00  R$                                                   29,60 296,00R$                                           R$                                                   26,27 262,70R$                                           

4.4.11 15.003.0379-0 15.003.0379-A
ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS 

NECESSARIOS
UN 12,00  R$                                                   25,07 300,84R$                                           R$                                                   21,73 260,76R$                                           

4.4.12 18.013.0123-0 18.013.0123-A SIFAO FLEXIVEL EM PVC,DE 1"X40MM,PARA PIA OU LAVATORIO.FORNECIMENTO UN 18,00  R$                                                   10,88 195,84R$                                           R$                                                   10,88 195,84R$                                           

4.4.13 18.013.0133-0 18.013.0133-A RABICHO PLASTICO,DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO UN 23,00  R$                                                     4,83 111,09R$                                           R$                                                     4,83 111,09R$                                           

4.4.14 18.013.0108-0 18.013.0108-A
VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,COM LADRAO,1603 DE 1",EM METAL 

CROMADO.FORNECIMENTO
UN 18,00  R$                                                   22,40 403,20R$                                           R$                                                   22,40 403,20R$                                           

4.4.15 18.005.0018-0 18.005.0018-A ASSENTO SANITARIO PLASTICO,TIPO POPULAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 25,00  R$                                                   24,13 603,25R$                                           R$                                                   24,05 601,25R$                                           

4.4.16 15.045.0115-0 15.045.0115-A
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM 

DIAMETRO DE 1.1/4" A 2"
M 525,85  R$                                                   22,53 11.847,40R$                                     R$                                                   19,66 10.338,21R$                                      

4.4.17 18.016.0108-0 18.016.0108-A

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS 

INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 70CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 8,00  R$                                                 175,04 1.400,32R$                                        R$                                                 169,29 1.354,32R$                                        

4.4.18 15.036.0039-0 15.036.0039-A
TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO
M 84,40  R$                                                   25,58 2.158,95R$                                        R$                                                   24,54 2.071,17R$                                        

4.4.19 15.036.0038-0 15.036.0038-A
TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO
M 69,55  R$                                                   18,68 1.299,19R$                                        R$                                                   17,76 1.235,20R$                                        

4.4.20 15.036.0037-0 15.036.0037-A
TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO
M 75,85  R$                                                   11,65 883,65R$                                           R$                                                   10,79 818,42R$                                           

4.4.21 15.036.0088-0 15.036.0088-A
TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM,LINHA REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M 174,70  R$                                                   49,72 8.686,08R$                                        R$                                                   48,68 8.504,39R$                                        

4.4.22 15.004.0181-0 15.004.0181-A

RALO SIFONADO DE PVC(100X100)X50MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM TAMPA CEGA,COM 1 ENTRADA DE 

40MM E SAIDA DE 50MM,INCLUSIVE LIGACAO DE 50MM DE PVC ATE A CAIXA DE INSPECAO,CONSIDERANDO 

ADISTANCIA DO CENTRO DO RALO ATE 2,00M.FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 6,00  R$                                                   85,69 514,14R$                                           R$                                                   79,94 479,64R$                                           

4.4.23 15.003.0177-0 15.003.0177-A RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 3".FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 25,00  R$                                                   24,52 613,00R$                                           R$                                                   22,31 557,75R$                                           

4.4.24 15.008.0205-0 15.008.0205-A
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 

ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 600,00  R$                                                     4,33 2.598,00R$                                        R$                                                     4,05 2.430,00R$                                        

4.4.25 15.008.0210-0 15.008.0210-A
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 

ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 450,00  R$                                                     5,79 2.605,50R$                                        R$                                                     5,44 2.448,00R$                                        

4.4.26 15.008.0225-0 15.008.0225-A
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 

ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 1200,00  R$                                                   15,40 18.480,00R$                                     R$                                                   14,88 17.856,00R$                                      

4.4.27 15.007.0504-A 15.007.0504-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE 

EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 

DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 5,00  R$                                                 453,29 2.266,45R$                                        R$                                                 453,29 2.266,45R$                                        

4.4.28 15.007.0517-0 15.007.0507-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE 

EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 

DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 16,00  R$                                             1.303,39 20.854,24R$                                     R$                                                 522,35 8.357,60R$                                        

4.4.29 15.007.0609-0 15.007.0609-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 180 A 225A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO 

C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 10,00  R$                                                 356,65 3.566,50R$                                        R$                                                 355,79 3.557,90R$                                        

4.4.30 15.007.0600-0 15.007.0600-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
UN 12,00  R$                                                   45,77 549,24R$                                           R$                                                   44,91 538,92R$                                           
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4.4.31 15.007.0601-0 15.007.0601-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
UN 34,00  R$                                                   52,56 1.787,04R$                                        R$                                                   51,70 1.757,80R$                                        

4.4.32 15.007.0602-0 15.007.0602-A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 70A,3KA,MODELO DIN,TIPOC.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 32,00  R$                                                   71,34 2.282,88R$                                        R$                                                   70,48 2.255,36R$                                        

4.4.33 15.007.0605-0 15.007.0605-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
UN 26,00  R$                                                 140,84 3.661,84R$                                        R$                                                 139,98 3.639,48R$                                        

4.4.34 15.007.0642-0 15.007.0642-A
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO,TENSAO 175V,CORRENTES APROXIMADAS 

DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 20KA E 45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 8,00  R$                                                   70,98 567,84R$                                           R$                                                   70,27 562,16R$                                           

4.4.35 15.018.0512-0 15.018.0512-A
ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA TIPO "U",300X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 

QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 239,00  R$                                                 189,16 45.209,24R$                                     R$                                                 183,41 43.834,99R$                                      

4.4.36 15.018.0606-0 15.018.0606-A
CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
UN 12,00  R$                                                   58,08 696,96R$                                           R$                                                   55,21 662,52R$                                           

4.4.37 15.018.0626-0 15.018.0626-A
CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
UN 24,00  R$                                                   68,94 1.654,56R$                                        R$                                                   66,07 1.585,68R$                                        

4.4.38 15.018.0726-0 15.018.0726-A
CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
UN 18,00  R$                                                   87,95 1.583,10R$                                        R$                                                   85,08 1.531,44R$                                        

4.4.39 18.265.0001-0 18.265.0001-A RETIRADA E RECOLOCACAO DE APARELHOS DE ILUMINACAO,INCLUSIVELAMPADA UN 9,00  R$                                                   34,42 309,78R$                                           R$                                                   29,82 268,38R$                                           

4.4.40 15.015.0096-0 15.015.0096-A
INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE 

PVC RIGIDO DE 3/4",66,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR
UN 1,00  R$                                                 919,38 919,38R$                                           R$                                                 844,88 844,88R$                                           

4.4.41 15.015.0316-0 15.015.0316-A
INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC 

RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,20A
UN 9,00  R$                                                 548,08 4.932,72R$                                        R$                                                 505,91 4.553,19R$                                        

4.4.42 15.004.0251-0 15.004.0251-A

APARELHO DE AR CONDICIONADO,TIPO PAREDE(EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO),COM 

INSTALACAO APARENTE,COMPREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUTO PVC DE 3/4",COM LUVAS,40,00M DE FIO 

2,5MM2,TOMADA DE SOBREPOR E CAIXA DE SOBREPOR,INCLUSIVE ABRACADEIRAS.INSTALACAO E 

ASSENTAMENTO

UN 2,00  R$                                                 446,12 892,24R$                                           R$                                                 409,23 818,46R$                                           

4.4.43 14.002.0260-0 14.002.0260-A
SUPORTE PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 1 A 2HP,EM CANTONEIRA DE FERRO DE 

1.1/4"X1/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 6,00  R$                                                 481,34 2.888,04R$                                        R$                                                 430,29 2.581,74R$                                        

4.4.44 15.007.0575-0 15.007.0575-A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 3,00  R$                                                   39,02 117,06R$                                           R$                                                   38,23 114,69R$                                           

4.4.45 15.008.0230-0 15.008.0230-A
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 

ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 1500,00  R$                                                   22,22 33.330,00R$                                     R$                                                   21,65 32.475,00R$                                      

4.4.46 03.001.0001-1 03.001.0001-B
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 

1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
M3 12,00  R$                                                   61,42 737,04R$                                           R$                                                   53,23 638,76R$                                           

4.4.47 03.011.0015-1 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR 

PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
M3 9,00  R$                                                   24,15 217,35R$                                           R$                                                   21,08 189,72R$                                           

4.4.48 11.013.0070-1 11.013.0070-B

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE 

USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 

11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 

PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

M3 1,00  R$                                             2.810,75 2.810,75R$                                        R$                                             2.650,67 2.650,67R$                                        

4.4.49 15.045.0120-0 15.045.0120-A
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM 

DIAMETRO DE 2.1/2" A 4"
M 118,00  R$                                                   32,84 3.875,12R$                                        R$                                                   28,73 3.390,14R$                                        

4.4.50 15.019.0065-A 15.019.0065-A
TOMADA ELETRICA 2P+T,20A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA 4"X2",INCLUSIVE CAIXA DE 

DISTRIBUICAO E 2 DISJUNTORES MONOFASICOS DE 10 A 30A.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 80,00  R$                                                   87,99 7.039,20R$                                        R$                                                   87,99 7.039,20R$                                        

4.4.51 15.036.0069-0 15.036.0069-A
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M 118,00  R$                                                     7,95 938,10R$                                           R$                                                     7,38 870,84R$                                           
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4.4.52 15.018.0260-0 15.018.0260-A
CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE20X20CM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
UN 14,00  R$                                                   44,43 622,02R$                                           R$                                                   41,39 579,46R$                                           

4.4.53 15.008.0220-0 15.008.0220-A
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 

ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 1800,00  R$                                                   10,61 19.098,00R$                                     R$                                                   10,15 18.270,00R$                                      

4.4.54 15.009.0135-0 15.009.0135-A
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 

25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 200,00  R$                                                   20,63 4.126,00R$                                        R$                                                   20,17 4.034,00R$                                        

4.4.55 15.036.0077-0 15.036.0077-A
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4",INCLUSIVE CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M 200,00  R$                                                   62,62 12.524,00R$                                     R$                                                   60,60 12.120,00R$                                      

4.4.56 15.007.0501-0 15.007.0501-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE 

EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12 DISJUNTORES 

SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 5,00  R$                                                 188,15 940,75R$                                           R$                                                 173,78 868,90R$                                           

4.4.57 15.007.0511-0 15.007.0511-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE 

EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 32 

DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 13,00  R$                                                 715,95 9.307,35R$                                        R$                                                 687,22 8.933,86R$                                        

4.4.58 15.007.0518-0 15.007.0518-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE 

EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 72 

DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 3,00  R$                                             1.557,62 4.672,86R$                                        R$                                             1.520,26 4.560,78R$                                        

4.4.59 21.015.0220-0 21.015.0220-A CONJUNTO PARA ATERRAMENTO DE REDE DE B.T.(VER DESENHO A2-134-CP).FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00  R$                                                 568,20 1.704,60R$                                        R$                                                 556,52 1.669,56R$                                        

SUBTOTAL  R$                         270.179,36 SUBTOTAL  R$                          247.735,72 

4.5

4.5.1 05.001.0023-0 05.001.0023-A
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO 

CANTEIRO DE SERVICO
M3 23,40  R$                                                   92,53 2.165,20R$                                        R$                                                   80,18 1.876,21R$                                        

4.5.2 05.001.0076-0 05.001.0076-A REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA,PRE-MOLDADAS,PRENSADAS OU SEMELHANTES M2 42,63  R$                                                     9,03 384,94R$                                           R$                                                     7,82 333,36R$                                           

4.5.3 12.003.0125-0 12.003.0125-A

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 

10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ 

(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDAPELA AREA REAL

M2 110,64  R$                                                   71,31 7.889,73R$                                        R$                                                   64,83 7.172,79R$                                        

4.5.4 12.035.0005-0 12.035.0005-A
PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA CORUMBA,COM2CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS 

DUAS FACES,FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 12,96  R$                                                 520,19 6.741,66R$                                        R$                                                 503,88 6.530,28R$                                        

4.5.5 14.007.0200-0 14.007.0200-A

FERRAGENS PARA DIVISORIAS DE MARMORE OU MARMORITE,DE SANITARIOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO 

SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NOFORNECIMENTO E COLOCACAO DA DIVISORIA),DE:-4 CANTONEIRAS 

DEALUMINIO PARA FIXACAO DA PLACA;-12 PARAFUSOS DE ALUMINIO DE3/4"X5/16" COM ROSCA

UN 10,00  R$                                                 203,72 2.037,20R$                                        R$                                                 203,72 2.037,20R$                                        

4.5.6 05.001.0095-0 05.001.0095-A REMOCAO DE JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO M 150,00  R$                                                     1,80 270,00R$                                           R$                                                     1,56 234,00R$                                           

4.5.7 16.035.0005-0 16.035.0005-A

IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE POLIURETANO,MONO-COMPONENTE,EM 

JUNTAS DE DILATACAO DE PISOS E FACHADAS COM MOVIMENTACAO DE ATE 25%,SELAMENTO DE 

RALOS,TUBULACOES DE RESERVATORIOS E PISCINAS,VEDACAO DE ESQUADRIAS,CAIXILHOS METALICOS E DE 

MADEIRA,TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS,VEDACAO DE CALHAS E RUFOS,CONSUMO:360G PARA 1M DE 

JUNTA 2X1CM

M 150,00  R$                                                   41,73 6.259,50R$                                        R$                                                   40,01 6.001,50R$                                        

4.5.8 11.018.0020-0 11.018.0020-A

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA OBRAS DE ARTE,MOVIMENTOS DE -10 A +20MM,INCLUSIVE LABIOS 

POLIMERICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO.O CUSTO NAO INCLUI:CORTE E REMOCAO DO 

PAVIMENTO,APICOAMENTO DA LAJE,FORMAS E CONCRETAGEM DOS BERCOS

M 150,00  R$                                                 122,22 18.333,00R$                                     R$                                                 122,22 18.333,00R$                                      

4.5.9 05.001.0164-0 05.001.0164-A RETIRADA CUIDADOSA DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA(INTERNO OU EXTERNO) M2 2604,71  R$                                                   36,57 95.254,24R$                                     R$                                                   31,69 82.543,25R$                                      

4.5.10 13.001.0025-1 13.001.0025-B
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE 

CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3
M2 2611,17  R$                                                   31,63 82.591,30R$                                     R$                                                   28,59 74.653,35R$                                      

TRATAMENTO EM PAREDES E PAINEIS EXTERNOS
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4.5.11 05.001.0876-0 05.001.0876-A RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA M2 5267,07  R$                                                   22,55 118.772,42R$                                   R$                                                   19,53 102.865,87R$                                   

4.5.12 17.018.0060-0 17.018.0060-A
PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,INCLUSIVE LIMPEZA,UMA 

DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS
M2 2912,98  R$                                                   30,68 89.370,22R$                                     R$                                                   27,61 80.427,37R$                                      

4.5.13 17.018.0110-0 17.018.0110-A

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU 

STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE 

TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE 

SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2 14787,54  R$                                                   17,30 255.824,44R$                                   R$                                                   15,71 232.312,25R$                                   

4.5.14 17.017.0100-0 17.017.0100-A

PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE 

INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO DE FUNDO 

SINTETICONIVELADOR

M2 936,06  R$                                                   47,10 44.088,42R$                                     R$                                                   43,47 40.690,52R$                                      

4.5.15 17.017.0155-0 17.017.0155-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CLASSE SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE ALQUIDICO BRILHANTE 

OU ACETINADO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE 

FABRICACAO,CONFORME ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE 

TINTA PRIMARIA SELADORA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2 1549,94  R$                                                   20,53 31.820,26R$                                     R$                                                   18,80 29.138,87R$                                      

4.5.16 17.017.0365-0 17.017.0365-A
PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM DUASDEMAOS.FORNECIMENTO E 

APLICACAO
M2 427,21  R$                                                   22,12 9.449,88R$                                        R$                                                   20,88 8.920,14R$                                        
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4.5.17 17.017.0300-1 17.017.0300-B
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE 

LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
M2 247,21  R$                                                   20,48 5.062,86R$                                        R$                                                   18,75 4.635,18R$                                        

4.5.18 17.014.0015-0 17.014.0015-A PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE ALUMINIO KG 44,90  R$                                                     9,60 431,04R$                                           R$                                                     9,60 431,04R$                                           

SUBTOTAL  R$                         776.746,31 SUBTOTAL  R$                          699.136,18 

4.6

4.6.1 05.001.0041-0 05.001.0041-A
REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,ONDULADA,INCLUSIVE 

MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREAREAL DE COBERTURA
M2 878,47  R$                                                   15,70 13.791,97R$                                     R$                                                   13,60 11.947,19R$                                      

4.6.2 16.001.0061-0 16.001.0061-A

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM 

MADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO 

MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 878,47  R$                                                   62,08 54.535,41R$                                     R$                                                   60,35 53.015,66R$                                      

4.6.3 16.004.0015-0 16.004.0015-A
COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS 

(CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVEMADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 878,47  R$                                                   43,23 37.976,25R$                                     R$                                                   41,50 36.456,50R$                                      

4.6.4 16.004.0040-0 16.004.0040-A

CUMEEIRA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),PARA TELHAS 

ONDULADAS DE 1,10M DE LARGURA EESPESSURA DE 5,6 E 8MM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E 

VEDACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 123,75  R$                                                   62,34 7.714,57R$                                        R$                                                   61,19 7.572,26R$                                        

4.6.5 13.010.0029-0 13.010.0029-A REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M3 4,96  R$                                             1.039,61 5.156,46R$                                        R$                                                 958,72 4.755,25R$                                        

4.6.6 05.004.0010-0 05.004.0010-A LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO D`AGUA,SOLVENTE E ESCOVA DE PIACAVA M2 248,00  R$                                                     6,87 1.703,76R$                                        R$                                                     6,56 1.626,88R$                                        

4.6.7 05.001.0325-0 05.001.0325-A DESOBSTRUCAO DE DRENOS DE MUROS DE CONTENCAO,BUZINOTES DE COBERTURAS E SIMILARES UN 65,00  R$                                                     2,70 175,50R$                                           R$                                                     2,34 152,10R$                                           

4.6.8 15.003.0178-0 15.003.0178-A RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 65,00  R$                                                   37,12 2.412,80R$                                        R$                                                   33,77 2.195,05R$                                        

4.6.9 16.022.0010-0 16.022.0010-A
IMPERMEABILIZACAO C/MEMBRANA PRE-FABRICADA,AUTO ADESIVA,RECOBERTA COM ALUMINIO 

FLEXIVEL,EM FORMA DE TIRAS DE 5, 10, 15,20, 30, 45, 90CM DE LARGURA,CONSUMO DE 1,05M2/M2
M2 180,00  R$                                                   68,50 12.330,00R$                                     R$                                                   63,33 11.399,40R$                                      

4.6.10 16.003.0004-0 16.003.0004-A
CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO,EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO 

TRACO 1:2:2
M 750,00  R$                                                   47,43 35.572,50R$                                     R$                                                   41,59 31.192,50R$                                      

4.6.11 16.005.0028-0 16.005.0028-A RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (0,5X300)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 61,00  R$                                                   99,70 6.081,70R$                                        R$                                                   92,87 5.665,07R$                                        

SUBTOTAL  R$                         177.450,92 SUBTOTAL  R$                          165.977,86 

5

5.1

5.1.1 03.001.0001-1 03.001.0001-B
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 

1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
M3 12,85  R$                                                   61,42 789,24R$                                           R$                                                   53,23 684,00R$                                           

5.1.2 03.009.0004-0 03.009.0004-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA 

ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE 

PA,ESPALHAMENTO E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

M3 3,55  R$                                                   81,29 288,57R$                                           R$                                                   70,45 250,09R$                                           

5.1.3 03.010.0100-0 03.010.0100-A
COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 30CM,UTILIZANDO COMPACTADOR 

PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR
M3 2,35  R$                                                   35,00 82,25R$                                             R$                                                   33,13 77,85R$                                              

5.1.4 13.301.0132-0 13.301.0132-A
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO 

TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 5CM
M2 19,70  R$                                                   54,15 1.066,75R$                                        R$                                                   49,40 973,18R$                                           

5.1.5 11.013.0105-0 11.013.0105-A

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE 

USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 

11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA 

PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

M3 8,15  R$                                             2.883,26 23.498,56R$                                     R$                                             2.728,68 22.238,74R$                                      

5.1.6 11.030.0020-0 11.030.0020-A

LAJE PRE-MOLDADA BETA 11,PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 E VAODE 4,40M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS 

E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPA 

EESCORAMENTO,CONFORME ABNT NBR 14859.FORNECIMENTO E MONTAGEMDO CONJUNTO

M2 25,20  R$                                                 178,77 4.505,00R$                                        R$                                                 173,73 4.377,99R$                                        

GUARITAS

FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURAS

COBERTURA
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5.1.7 11.013.0003-1 11.013.0003-B VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES M3 0,20  R$                                             2.397,33 479,46R$                                           R$                                             2.241,59 448,31R$                                           

SUBTOTAL  R$                           30.709,83 SUBTOTAL  R$                            29.050,16 

5.2

5.2.1 12.005.0010-0 12.005.0010-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO 

TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E 

MEDIDAPELA AREA REAL

M2 82,80  R$                                                   59,61 4.935,70R$                                        R$                                                   55,45 4.591,26R$                                        

SUBTOTAL  R$                             4.935,70 SUBTOTAL  R$                              4.591,26 

5.3

5.3.1 14.003.0225-0 14.003.0225-A
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE 

FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 8,40  R$                                             1.315,96 11.054,06R$                                     R$                                             1.297,95 10.902,78R$                                      

5.3.2 14.007.0266-0 14.007.0266-A

FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-

FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-

ESPELHORETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM LATAO,ACABAMENTO 

CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO,ZAMAK OU ACO ZINCADO,ACABAMENTO 

CROMADO,EXCLUSIVE DOBRADICA

UN 5,00  R$                                                 115,00 575,00R$                                           R$                                                 115,00 575,00R$                                           

5.3.3 14.007.0280-0 14.007.0280-A DOBRADICA 3"X3",DE LATAO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS DE LATAO.FORNECIMENTO UN 15,00  R$                                                   43,41 651,15R$                                           R$                                                   43,41 651,15R$                                           

5.3.4 14.003.0153-0 14.003.0153-A
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO,TIPO GUILHOTINA,PARA VIDRO(EXCLUSIVE ESTE), INCLUSIVE 

BORBOLETAS,EM PERFIS SERIE 25.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 36,00  R$                                                 526,45 18.952,20R$                                     R$                                                 502,43 18.087,48R$                                      

5.3.5 14.004.0015-0 14.004.0015-A VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 36,00  R$                                                 120,11 4.323,96R$                                        R$                                                 117,52 4.230,72R$                                        

5.3.6 05.100.9999-0 05.100.9999-A INDICE GERAL DA CONSTRUCAO CIVIL (PREDIOS PUBLICOS) 0 1,00  R$                                             6.983,00 6.983,00R$                                        R$                                             6.340,00 6.340,00R$                                        

SUBTOTAL  R$                           42.539,37 SUBTOTAL  R$                            40.787,13 

5.4

5.4.1 16.001.0060-0 16.001.0060-A

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM 

MADEIRA SERRADA,SEM TESOURAOU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO 

MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 13,50  R$                                                   50,19 677,56R$                                           R$                                                   48,76 658,26R$                                           

5.4.2 16.004.0015-0 16.004.0015-A
COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS 

(CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVEMADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 13,50  R$                                                   43,23 583,60R$                                           R$                                                   41,50 560,25R$                                           

5.4.3 16.005.0028-0 16.005.0028-A RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (0,5X300)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 33,00  R$                                                   99,70 3.290,10R$                                        R$                                                   92,87 3.064,71R$                                        

5.4.4 13.010.0015-0 13.010.0015-A PINGADEIRA DE 4X0,5CM,EXECUTADA EM MASSA UNICA CONFORME ITEM13.003.0001 M 33,00  R$                                                   17,08 563,64R$                                           R$                                                   14,81 488,73R$                                           

5.4.5 16.020.0005-0 16.020.0005-A

IMPERMEABILIZACAO COM MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,CONFORME ABNT NBR 

9952,TIPO II-A OU II-B,ESP.4,0M,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2,APLICACAO C/CHAMA MACARICO SOBRE 

PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE,EM SUBSTRATO 

C/CAIMENTO DE 1%,EXCLUSIVE REGULARIZACAO,CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA

M2 9,00  R$                                                   83,48 751,32R$                                           R$                                                   78,89 710,01R$                                           

5.4.6 16.003.0004-0 16.003.0004-A
CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO,EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO 

TRACO 1:2:2
M 33,00  R$                                                   47,43 1.565,19R$                                        R$                                                   41,59 1.372,47R$                                        

5.4.7 15.003.0178-0 15.003.0178-A RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 5,00  R$                                                   37,12 185,60R$                                           R$                                                   33,77 168,85R$                                           

SUBTOTAL  R$                             7.617,01 SUBTOTAL  R$                              7.023,28 

5.5

5.5.1 13.330.0051-0 13.330.0051-A

REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COMMEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 

8,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOSA CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-III,ASSENTESEM 

SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE SOBRE ARGAMASSADE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 

1:3:3,E REJUNTAMENTO PRONTO

M2 13,50  R$                                                 107,40 1.449,90R$                                        R$                                                 100,47 1.356,34R$                                        

5.5.2 13.001.0025-1 13.001.0025-B
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE 

CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3
M2 206,70  R$                                                   31,63 6.537,92R$                                        R$                                                   28,59 5.909,55R$                                        

SISTEMAS DE PAREDES

ESQUADRIAS

COBERTURA

REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO
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5.5.3 17.018.0060-0 17.018.0060-A
PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,INCLUSIVE LIMPEZA,UMA 

DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS
M2 72,60  R$                                                   30,68 2.227,36R$                                        R$                                                   27,61 2.004,48R$                                        

5.5.4 17.018.0110-0 17.018.0110-A

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU 

STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE 

TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE 

SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2 72,60  R$                                                   17,30 1.255,98R$                                        R$                                                   15,71 1.140,54R$                                        

5.5.5 13.030.0255-0 13.030.0255-A

REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,CORES ECONOMICAS 

(BRANCO,CINZA,BEGE,AZUL,VERDE,MARROM E PRETO),COM MEDIDAS EM TORNO DE (10X10)CM,ASSENTE 

COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO E 

EMBOCO

M2 91,20  R$                                                 109,24 9.962,68R$                                        R$                                                 103,84 9.470,20R$                                        

5.5.6 13.365.0175-0 13.365.0175-A

SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM, 

ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E 

AREIA,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

M 4,50  R$                                                   71,16 320,22R$                                           R$                                                   68,67 309,01R$                                           

5.5.7 13.365.0150-0 13.365.0150-A

PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,LARGURA DE 15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA 

DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM 

CIMENTO BRANCO

M 28,00  R$                                                   84,14 2.355,92R$                                        R$                                                   81,14 2.271,92R$                                        

SUBTOTAL  R$                           24.109,98 SUBTOTAL  R$                            22.462,04 

5.6

5.6.1 15.036.0088-0 15.036.0088-A
TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM,LINHA REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M 25,00  R$                                                   49,72 1.243,00R$                                        R$                                                   48,68 1.217,00R$                                        

5.6.2 15.038.0343-0 15.038.0343-A JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO UN 15,00  R$                                                 199,83 2.997,45R$                                        R$                                                 199,83 2.997,45R$                                        

5.6.3 15.045.0087-0 15.045.0087-A
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,ESGOTO,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 

100MM,EXCLUSIVE A PECA
UN 15,00  R$                                                     3,01 45,15R$                                             R$                                                     2,61 39,15R$                                              

5.6.4 15.071.0010-0 15.071.0010-A LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A SARJETA UN 5,00  R$                                                 595,84 2.979,20R$                                        R$                                                 572,11 2.860,55R$                                        

SUBTOTAL  R$                             7.264,80 SUBTOTAL  R$                              7.114,15 

5.7

5.7.1 15.015.0025-0 15.015.0025-A

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

DE 1/2",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA 

FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA

UN 5,00  R$                                                 273,40 1.367,00R$                                        R$                                                 244,58 1.222,90R$                                        

5.7.2 15.015.0255-0 15.015.0255-A

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE 

PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,20A,PADRAO 

BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

UN 15,00  R$                                                 345,58 5.183,70R$                                        R$                                                 310,21 4.653,15R$                                        

5.7.3 15.018.0180-0 15.018.0180-A
INSTALACAO DE PONTO PARA LUMINARIA FLUORESCENTE PENDENTE 

EMCANALETA(38X38X6000)MM(EXCLUSIVE LUMINARIA)INCLUSIVE TOMADAE 1,00M DE CABO PP 1,50MM2
UN 5,00  R$                                                   43,71 218,55R$                                           R$                                                   41,13 205,65R$                                           

5.7.4 18.027.0516-0 18.027.0516-A

LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E 

PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 5,00  R$                                                 200,58 1.002,90R$                                        R$                                                 194,26 971,30R$                                           

5.7.5 18.027.0040-0 18.027.0040-A
LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL 

COM 60 LAMPADAS EM LED. FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 5,00  R$                                                   70,46 352,30R$                                           R$                                                   67,59 337,95R$                                           

SUBTOTAL  R$                             8.124,45 SUBTOTAL  R$                              7.390,95 

5.8

5.8.1 13.036.0050-0 13.036.0050-A
REVESTIMENTO VERTICAL EM DIVISORIAS OU BANCADAS(ILHARGA)EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE 

ESPESSURA,ASSENTE COMO EM 13.0360010
M2 7,65  R$                                                 476,74 3.647,06R$                                        R$                                                 461,85 3.533,15R$                                        

SUBTOTAL  R$                             3.647,06 SUBTOTAL  R$                              3.533,15 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

INSTALAÇÕES PLUVIAIS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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6

6.1

6.1.1 05.001.0023-0 05.001.0023-A
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO 

CANTEIRO DE SERVICO
M3 5,00  R$                                                   92,53 462,65R$                                           R$                                                   80,18 400,90R$                                           

6.1.2 13.001.0026-0 13.001.0026-A
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE 

CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3
M2 7,00  R$                                                   34,84 243,88R$                                           R$                                                   31,75 222,25R$                                           

6.1.3 17.018.0060-0 17.018.0060-A
PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,INCLUSIVE LIMPEZA,UMA 

DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS
M2 44,00  R$                                                   30,68 1.349,92R$                                        R$                                                   27,61 1.214,84R$                                        

6.1.4 17.018.0110-0 17.018.0110-A

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU 

STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE 

TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE 

SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2 44,00  R$                                                   17,30 761,20R$                                           R$                                                   15,71 691,24R$                                           

6.1.5 14.006.0014-0 14.006.0014-A
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM 

E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 2,00  R$                                                 660,77 1.321,54R$                                        R$                                                 624,74 1.249,48R$                                        

6.1.6 14.007.0040-0 14.007.0040-A

FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE 

FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURATIPO GORGE,TRINCO REVERSIVEL,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-

ENTRADA E ROSETA CIRCULARES,LATAO LAMINADO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO 

ALAVANCA,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS FERRO GALVANIZADO 3"X2.1/2",COM PINO E 

BOLAS DE FERRO

UN 2,00  R$                                                 454,52 909,04R$                                           R$                                                 454,52 909,04R$                                           

6.1.7 17.017.0110-0 17.017.0110-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU 

ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTEINCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA 

MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOSDE 

ACABAMENTO

M2 15,12  R$                                                   30,37 459,19R$                                           R$                                                   27,97 422,90R$                                           

6.1.8 14.002.0071-0 14.002.0071-A
PORTAO DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE 0,5MM,COM ALTURA ENTRE 2M E 3M E 

AREA TOTAL DE 6M2 A 9M2,EXCLUSIVEFECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 14,00  R$                                             1.476,99 20.677,86R$                                     R$                                             1.350,89 18.912,46R$                                      

6.1.9 14.007.0276-0 14.007.0276-A
FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO,PARA 

PORTAO.FORNECIMENTO
UN 2,00  R$                                                   55,00 110,00R$                                           R$                                                   55,00 110,00R$                                           

6.1.10 11.016.0030-0 11.016.0030-A

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-SAC,CORTEN),PARA TORRES DE 

ELEVADORES,ESCADAS,VIGAS E COLUNAS DE EDIFICACOES E REFORCOS ESTRUTURAIS,COMPOSTA DE PERFIS "I" 

OU "H",CANTONEIRAS E CHAPAS,UNIFICADAS COM ELETRODO,INCLUSIVE PERDAS E PROTECAO ANTI-

FERRUGEM.FORNECIMENTO E MONTAGEM

KG 3000,00  R$                                                   26,91 80.730,00R$                                     R$                                                   25,39 76.170,00R$                                      

6.1.11 14.002.0205-0 14.002.0205-A

GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS 

DE 2"X3/4",CHUMBADOS NO CONCRETO,CORRIMAO EM 2 BARRAS SOBREPOSTAS DE 3"X1/2" E 2"X3/8",DUAS 

TRAVESSAS HORIZONTAIS EM BARRAS DE 1.1/4"X3/8",SOLDADASNOS MONTANTES,UMA DISTANTE 0,34M DO 

PISO E A OUTRA A 0,33M DESTA E DO CORRIMAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 31,20  R$                                             1.004,60 31.343,52R$                                     R$                                                 936,75 29.226,60R$                                      

6.1.12 58.002.0425-1 58.002.0425-B
PINTURA INTERNA/EXTERN.SOBRE FERRO C/TINTA ALQUIDICA ESMALT.BRILH.EQUIV.LAGOLINE, 

INCL.LIMP.LIXAM.APLIC.ZARCAO 2 DEMAOS
M2 216,00  R$                                                   28,50 6.156,00R$                                        R$                                                   26,19 5.657,04R$                                        

6.1.13 21.040.0010-0 21.040.0010-A CHAPA DE FERRO GALVANIZADO NO 24,DE(1X2)M.FORNECIMENTO KG 279,57  R$                                                   16,59 4.638,06R$                                        R$                                                   16,59 4.638,06R$                                        

SUBTOTAL  R$                         149.162,86 SUBTOTAL  R$                          139.824,81 

6.2

6.2.1 05.001.0023-0 05.001.0023-A
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO 

CANTEIRO DE SERVICO
M3 0,80  R$                                                   92,53 74,02R$                                             R$                                                   80,18 64,14R$                                              

6.2.2 03.001.0001-1 03.001.0001-B
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 

1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
M3 6,60  R$                                                   61,42 405,37R$                                           R$                                                   53,23 351,31R$                                           

6.2.3 11.013.0070-1 11.013.0070-B

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE 

USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 

11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 

PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

M3 28,37  R$                                             2.810,75 79.740,97R$                                     R$                                             2.650,67 75.199,50R$                                      

ELEVADOR

PRÉDIO DA PRESIDÊNCIA

ESCADA DE EMERGÊNCIA
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6.2.4 12.003.0080-0 12.003.0080-A

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M)COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E 

MEDIDA PELA AREA REAL

M2 75,20  R$                                                   69,91 5.257,23R$                                        R$                                                   63,58 4.781,21R$                                        

6.2.5 13.001.0015-0 13.001.0015-A
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE 

CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3
M2 150,40  R$                                                   33,16 4.987,26R$                                        R$                                                   30,16 4.536,06R$                                        

6.2.6 17.017.0010-0 17.017.0010-A

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVELIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE 

SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DOPO 

RESIDUAL

M2 150,40  R$                                                   24,34 3.660,73R$                                        R$                                                   21,62 3.251,64R$                                        

6.2.7 17.018.0110-0 17.018.0110-A

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU 

STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE 

TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE 

SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2 150,40  R$                                                   17,30 2.601,92R$                                        R$                                                   15,71 2.362,78R$                                        

6.2.8 15.015.0179-0 15.015.0179-A
INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 15CV,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 

1.1/2",20,00M DE FIO 10MM2,CAIXAS E CONEXOES
UN 1,00  R$                                                 987,65 987,65R$                                           R$                                                 889,94 889,94R$                                           

6.2.9 15.008.0215-0 15.008.0215-A
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 

ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 100,00  R$                                                     7,57 757,00R$                                           R$                                                     7,16 716,00R$                                           

6.2.10 15.007.0600-0 15.007.0600-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
UN 2,00  R$                                                   45,77 91,54R$                                             R$                                                   44,91 89,82R$                                              

6.2.11 15.007.0495-0 15.007.0495-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE 

EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 4 DISJUNTORES 

SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00  R$                                                 122,04 122,04R$                                           R$                                                 110,55 110,55R$                                           

6.2.12 15.015.0020-0 15.015.0020-A

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA 

FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA

UN 3,00  R$                                                 355,41 1.066,23R$                                        R$                                                 317,16 951,48R$                                           

6.2.13 15.036.0075-0 15.036.0075-A
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2.1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA 

E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M 30,00  R$                                                   32,17 965,10R$                                           R$                                                   30,68 920,40R$                                           

6.2.14 15.007.0359-0 15.007.0359-A

BOTOEIRA DE COMANDO A DISTANCIA(EMERGENCIA),BLINDADA EM CAIXA DE ALUMINIO FUNDIDO COM 

PORTA DE VIDRO(ACIONADA AUTOMATICAMENTE AO QUEBRAR O VIDRO),COMPREENDENDO:5 VARAS DE 

ELETRODUTO DE 1/2",50,00M DE FIO 1MM2,CAIXAS E CONEXOES,INCLUSIVE ABETURA E FECHAMENTO DE 

RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00  R$                                                 633,95 633,95R$                                           R$                                                 587,97 587,97R$                                           

6.2.15 15.008.0225-0 15.008.0225-A
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 

ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 100,00  R$                                                   15,40 1.540,00R$                                        R$                                                   14,88 1.488,00R$                                        

6.2.16 15.007.0576-0 15.007.0576-A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00  R$                                                   39,02 78,04R$                                             R$                                                   38,23 76,46R$                                              

6.2.17 15.007.0647-0 15.007.0647-A
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO,TENSAO 275V,CORRENTES APROXIMADAS 

DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E 90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 1,00  R$                                                 167,53 167,53R$                                           R$                                                 166,82 166,82R$                                           

6.2.18 15.009.0130-0 15.009.0130-A
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 

16MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 50,00  R$                                                   12,70 635,00R$                                           R$                                                   12,47 623,50R$                                           
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6.2.19 15.018.0310-0 15.018.0310-A
CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE20X20CM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
UN 12,00  R$                                                   50,84 610,08R$                                           R$                                                   45,69 548,28R$                                           

6.2.20 21.015.0220-0 21.015.0220-A CONJUNTO PARA ATERRAMENTO DE REDE DE B.T.(VER DESENHO A2-134-CP).FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00  R$                                                 568,20 1.704,60R$                                        R$                                                 556,52 1.669,56R$                                        

6.2.21 14.003.0164-0 14.003.0164-A
CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO PARA VIDRO EM BRONZE OUPRETO,SERIE 28.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
M2 89,08  R$                                                 459,92 40.969,67R$                                     R$                                                 439,21 39.124,82R$                                      

6.2.22 14.004.0073-0 14.004.0073-A VIDRO LAMINADO,COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 89,08  R$                                                 487,62 43.437,18R$                                     R$                                                 483,02 43.027,42R$                                      

6.2.23 18.040.0020-0 18.040.0020-A

ELEVADOR HIDRAULICO,CAPAC.8 PASSAG.(600KG),VELOC.APROX.36M/MIN,4 PARADAS,PERCURSO 

TOT.APROX.12,0M,ULTIMA ALT.APROX.3,5M,PORTAS C/ABERTURA CENTRAL E ACAB.ACO ESCOV.,CAIXA 

DIM.APROX.(1,8X1,8)M,ALT.MEDIA POCO 1,35M,CABINA REVEST.ACO ESCOV.,PISO REBAIX.E CORRIMAO 

FUNDO E LATERAIS.DE ACORDO COM NORMAS NBR9050:15,NM313:2007 E NM267:2001.FORN.,MONT.E 

INSTAL.

UN 1,00  R$                                         127.765,00 127.765,00R$                                   R$                                         127.765,00 127.765,00R$                                   

6.2.24 05.100.9999-0 05.100.9999-A INDICE GERAL DA CONSTRUCAO CIVIL (PREDIOS PUBLICOS) UR 5,00  R$                                             6.983,00 34.915,00R$                                     R$                                             6.340,00 31.700,00R$                                      

SUBTOTAL  R$                         353.173,11 SUBTOTAL  R$                          341.002,66 

CUSTO DA OBRA 5.117.361,10R$                              4.729.958,53R$                               

BDI 15,23% 779.374,10R$                                  21,07% 996.602,26R$                                   

CUSTO TOTAL DA OBRA 5.896.735,20R$                              5.726.560,79R$                               
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